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I. Zamawiający  

 

Powiat Wrzesiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu we Wrześni 

ul. Chopina 10 

62 – 300 Września 

 

II .Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm. ). 

2. Zamówienie udzielone zostanie w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2014 r., 

poz. 121), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest Wymiana pokrycia dachowego na kościele poewangelickim (XIX w.) 

w Miłosławiu. 

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych przy zabytku: prace remontowe więźby, 

wymiana pokrycia dachu kościoła (prawa strona od wejścia głównego) a w szczególności: 

1/ rozbiórka pokrycia dachowego, 

2/ roboty przygotowawcze, 

3/ izolacje cieplne stropu, 

4/ konstrukcja dachu – wymiana, 

5/ pokrycie dachu dachówką karpiówką, 

6/ rynny, rury spustowe i opierzenia, 

7/ instalacja odgromowa, 

8/ rusztowanie, 

9/ roboty pozostałe (wywóz gruzu). 

Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej, 

przedmiarach robót oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych stanowiących załącznik nr 8 do 

SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. 

kod CPV 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 

 

IV. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości składania ofert częściowych. 
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V. Zamawiający  przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy – Prawo zamówień publicznych w wysokości nie większej niż 50% wartości zamówienia 

podstawowego. 

 

VI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, nie zamierza zawrzeć 

umowy ramowej oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

VII. Termin realizacji zamówienia. 

Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty zawarcia umowy. 

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków:  

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w 

art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych t.j.: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. 

Warunek ten wykonawca spełni składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.  

2. posiadają wiedzę i doświadczenie 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co 

najmniej jedną główną robotę budowlaną polegającą na remoncie dachu, wymianie pokrycia dachowego  

o wartości co najmniej 80.000,00 zł (brutto) oraz załączy dowód dotyczący najważniejszej roboty 

budowlanej (za najważniejszą zamawiający uzna robotę, o której mowa powyżej), określający czy robota ta 

została wykonana w sposób należyty oraz wskazujący, czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończona, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do  

wykonania  zamówienia: 

Warunek ten wykonawca spełni, gdy złoży oświadczenie, że osoba odpowiedzialna za kierowanie 

robotami posiada: 

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez 

ograniczeń; 

• co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych lub posiada 

zaświadczenie, o którym mowa w § 31 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku (Dz. U. nr 165, poz. 987);  
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• zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego; 

• jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  

Warunek ten wykonawca spełni składając oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

Ocena spełniania warunków określonych dla wykonawców, będzie dokonywana na podstawie analizy 

dokumentów i oświadczeń, które zamawiający określił w SIWZ, przy zastosowaniu kryterium:  “spełnia“, 

“nie spełnia”. W przypadkach określonych ustawą wykonawca zostanie wykluczony z ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

 

IX. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 

1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (wg załączonego wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ). Oświadczenie winno być 

podpisane przez Wykonawcę lub osoby występujące w jego imieniu zgodnie z przepisami prawa.  

 

W przypadku działania przez pełnomocnika firmy do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.  

 

W sytuacji gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go stosunków w.w podmiot składa stosowane oświadczenie, o którym mowa w art. 

26 ust. 2b ustawy PZP. b). W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych 

podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 

łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów 

dotyczących w szczególności: 

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

2. Wykaz głównej roboty budowlanej wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodu dotyczącego najważniejszej 

roboty, określającej, czy ta robota została wykonana w sposób należyty oraz wskazujący, czy została 



 4

wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. 

3. Oświadczenie, że osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami posiada:  

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez 

ograniczeń, 

• co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych lub posiadają 

zaświadczenie o którym mowa w § 31 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku (Dz. U. nr 165, poz. 987),  

• zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, 

• jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 

Zamieszczone w dokumentach informacje w sposób bezsporny muszą potwierdzać spełnienie 

warunków, o których mowa w punkcie VIII. 

 

X. W celu wykazania  braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykonawcy należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert.  

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2,– składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. 

Dokument wystawiony zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem  terminu składania ofert.  

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem 

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 

złożone przed właściwym organem, sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
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Wszystkie dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za 

zgodność z oryginałem” przez wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia 

oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona 

przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

 

XI. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty listę podmiotów, z którymi wykonawca należy do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, albo informację o tym, że nie 

należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ). Art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 , poz.331, z późn. zm.) zawiera definicję grupy kapitałowej, zgodnie 

z którą rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni 

lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę; w tym również tego przedsiębiorcę. Kontrola to wszelkie 

formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo 

łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie 

decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców (art. 4 pkt 4). 

 

XII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. 

1. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – w tym przypadku pełnomocnictwo w oryginale 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty. 

2. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

ocena spełnienia wymaganych warunków dotyczyć będzie każdego z Wykonawców występujących 

wspólnie. 

3. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie, zobowiązany jest przedstawić niezależnie dokumenty, 

o których mowa w  pkt. X i XI. Oświadczenie, o którym mowa w  pkt IX 1 podpisuje konsorcjum. 

Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie, jak i odrębnie przez każdego z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

 

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 
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podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, 

kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za 

zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

 

XIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania dokumentów i oświadczeń. 

1. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej tzn. wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje składane przez zamawiającego i wykonawcę wymagają formy pisemnej. 

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez zamawiającego i 

wykonawcę za pomocą poczty, telefaksu, lub e-maila uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli ich 

treść dotrze do adresata przed upływem terminu. Wymaga się aby w/w dokumenty przesłane za pomocą 

telefaksu lub e- maila nieopatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym były w późniejszym 

terminie potwierdzone w formie pisemnej. 

• adres korespondencyjny zamawiającego: Starostwo Powiatowe, ul. Chopina  10, 62-300 Września 

• faks zamawiającego: 61 640 20 51  

• e – mail zamawiającego: przetargi@wrzesnia.powiat.pl 

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez Wykonawcę. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesyłane drogą e- mailową nieopatrzone 

bezpiecznym podpisem elektronicznym muszą być oprawione widocznym podpisem i pieczątką osoby 

upoważnionej i przesłane w formie czytelnego skanu z późniejszym terminie potwierdzone w formie 

pisemnej. 

 

XIV. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

1) w zakresie postępowania przetargowego – Joanna Suplewska 

2) w sprawach dot. przedmiotu zamówienia – Mirosław Remienica 

 

XV. Wadium nie jest wymagane. 

 

XVI. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
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wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości odpowiadającej  6% ceny 

całkowitej przedstawionej w ofercie. 

1) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej z kilku następujących 

formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach  udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy  z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2) Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: 

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej; 

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa  lub 

jednostkę samorządu terytorialnego; 

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym 

i rejestrze zastawów. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na następujący rachunek  

bankowy  Nordea Bank Polska SA I oddział w Poznaniu 72 1440 1286 0000 0000 0387 0561. 

W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w pkt. XVI pkt 1 

Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 

form, o których mowa w pkt. XVI pkt 2 

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia  jego wysokości.  

W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci lub zwolni w ciągu 30 

dni od daty ostatecznego odbioru robót potwierdzonego protokołem odbioru ostatecznego robót, a 

pozostałą część, tj. 30% Zamawiający zwróci lub zwolni nie później niż w 15-tym dniu po upływie 36 

miesięcy. 

 

XVII. Termin związania ofertą. 

1.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni. (art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy). 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców  o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony okres, nie 
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dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XVIII. Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Ofertę sporządza się w języku polskim. 

2. Ofertę należy sporządzić na formularzu według załączonego wzoru (załącznik nr 1 do SIWZ). 

3.Formularz oferty i stanowiące jego integralną część załączniki winny być napisane czytelnie, trwałą 

techniką i podpisane oraz opatrzone pieczątką imienną przez wykonawcę lub upoważnionego 

przedstawiciela. 

4.Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz pozostałe dokumenty wymienione w pkt IX, X oraz 

XI. 

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

6. Ofertę, pod rygorem nieważności, Wykonawca składa w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża 

zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. 

7. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 

możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

9. Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y uprawnione  

do reprezentowania Wykonawcy. 

10. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. 

11. Za podpisane uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną złożony przez osobę/y 

upoważnione zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym lub innym 

dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje 

pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez 

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 

12. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej 

ofertę. 

13. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na 

złożenie oferty w postaci elektronicznej.  

14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego –  Starostwie 

Powiatowym we Wrześni, ul. Chopina 10 – w kancelarii pok. 11a  13.05.2014 r. do godz. 9:00. Koperta 

(opakowanie) powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją  „Przetarg 

nieograniczony – „Oferta na wymianę pokrycia dachowego w kościele poewangelickim (XIX w.) w 

Miłosławiu – prawa strona” „oraz „Nie otwierać przed dniem 13.05.2014 r. przed godz. 9:30” 
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15. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert, 

udzieli wyjaśnień oraz prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację 

istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, pod warunkiem, że prośba o 

wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienie to znajdzie się również na stronie 

internetowej powiatu wrzesińskiego: www.wrzesnia.powiat.pl 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w.w terminu, zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie zmodyfikować treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

Każda wprowadzona przez Zamawiającego modyfikacja stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia i będzie dla wykonawców wiążąca. Modyfikacja ta znajdzie się również na stronie internetowej 

powiatu wrzesińskiego: www.wrzesnia.powiat.pl 

17. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia 

w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. O 

przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, 

którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści taką informację na stronie 

internetowej. 

18. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

19. Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być przygotowane, 

opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 15,  Koperta (opakowanie) musi być 

dodatkowo oznaczona określeniami “zmiana” lub “wycofanie”. 

20. Koperty oznaczone dopiskiem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do 

oferty. 

21. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

22. Dokumenty niejawne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, załączone do oferty Wykonawca może 

złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. Nie wypełnienie tego punktu nie będzie skutkować 

odrzuceniem oferty Zamawiający zaś przyjmie, iż informacje podane w treści oferty może ujawnić na 

podstawie art. 96 Prawo zamówień publicznych (przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca 

podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności). 

23. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby 
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wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania 

umowy. 

24. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach przewidzianych w art. 89 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

25. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się osoby 

wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym, osoby legitymujące się 

odpowiednim pełnomocnictwem określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w 

formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 

26. Do oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys ofertowy, jako materiał poglądowy 

(załącznik nr 8 do siwz) 

 

XIX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. 

Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10 , 62 – 300 Września, pok.11a (kancelaria) lub 

przesłać na adres: 

Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62 – 300 Września,  

nie później niż do dnia 13.05.2014 r. do godz. 09:00 

2. W niniejszym postępowaniu zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po 

terminie. 

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu  13.05.2014 r. o godz. 09:30  w pokoju nr 

106. w siedzibie Starostwa Powiatowego. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące cen zawartych w ofertach. 

7. Informacje, o których mowa w punkcie 5 i 6 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy 

nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 

   

XX. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z 

uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu roboty 

budowlanej, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające 

na ostateczną cenę.  

2. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w 
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obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Późniejsze, np. 

w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane przez Zamawiającego do 

wiadomości. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby 

Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. 

Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy poprawia omyłki w ofercie. 

3. W ofercie należy podać cenę brutto zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – za 

całość przedmiotu zamówienia, według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje 

zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5 zostaje 

skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. 

4. Cena winna być wyrażona cyframi w złotych polskich oraz słownie. 

5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, to Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. 

6. Cena oferty winna być wyliczona według przepisów zawartych w ustawie o cenach (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 385) oraz na podstawie aktów wykonawczych. 

7. Podane wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

 

XXI. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych 

polskich. 

 

XXII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria: 

 cena - 100 % 

 Kryterium „cena” punktowo oceniane będzie w skali 0-100 pkt. Liczba punktów (C) 

 w powyższym kryterium liczona będzie następująco: 

  cena oferty najtańszej 

 C = ----------------------------------- x 100 pkt. 

  cena oferty badanej 

Zamawiający powierzy wykonanie zamówienia wykonawcy, który spełnia wymagane 

warunki, oraz którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień 

publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji, a także uzyska 
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najwyższą ilość punktów. 

 

XXIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 

zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru. 

2. Zamawiający zawrze umowę na piśmie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o 

których mowa powyżej, jeżeli: 

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta; 

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego 

wykonawcy. 

4. Dokładny termin zawarcia umowy podany zostanie wybranemu Wykonawcy. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy  w sprawie 

zamówienia publicznego,  Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, 

chyba że będą zachodziły przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wypełniony kosztorys 

ofertowy.  

 

XXIV.  Podwykonawstwo. 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu oferty. Szczegółowe regulacje 

dotyczące podwykonawstwa określa wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiący 

Załącznik nr 7 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp wzór umowy stanowi treść SIWZ. 

 

XXV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy . 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa wzór umowy w 

sprawie zamówienia publicznego stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp 

wzór umowy stanowi treść SIWZ. 

 



 13

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej określone są w 

dziale VI ustawy Pzp, art. 179 i następne. 

 

XXVII. Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są następujące 

załączniki: 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 

2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  – załącznik nr 2 

3. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 3 

4. Oświadczenie-grupa kapitałowa- załącznik nr 4 

5. Oświadczenie o uprawnieniach- załącznik nr 5 

6. Wykaz roboty budowlanej - załącznik nr 6 

7. Umowa- załącznik nr 7 

8. Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 8 

 

 

   

              Zatwierdzam: 

        ....................................................... 

                     podpis 

Września, dnia ………………… r. 

 



 
Załącznik nr 1 

……......................., dnia…………………. 
 
 
 

Formularz oferty (wzór) 
 

 

Starostwo Powiatowe we Wrześni,  

62-300 Września, ul. Chopina 10 

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  

Wymianę pokrycia dachowego na kościele poewangelickim (XIX w.) w Miłosławiu 

oferujemy następujące warunki realizacji zamówienia.  

 

Część  zadania w postaci…………………..… będzie realizowana przez podwykonawcę (ów).* 

* skreślić jeśli nie dotyczy 

 

1. Oferujemy realizację zadania za cenę:  

 

 wartość brutto……………………….………… zł. 

 

słownie ( ………………………………………………………..……………….............….) 

 

2. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty zawarcia umowy. 

3. Zarejestrowana nazwa wykonawcy: 

4. Zarejestrowany adres : 

5. Numer telefonu: ......................................................... 

6. Numer faksu: ............................................................ 

7. Adres e - mail……………………………………… 

8. Oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, 



c) oświadczam/y, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

c) oświadczam/y, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy  po upływie terminów określonych w art. 94 oraz art.183 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) na wyżej wymienionych warunkach, w 

miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są : 

(1)........................................................................................................................................ 

(2)........................................................................................................................................ 

(3)........................................................................................................................................ 

(4)........................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 

Podpisano: 

 

....................................................... 
(podpis i pieczątka imienna wykonawcy lub osoby występującej 

w jego imieniu) 

 



Załącznik nr 2 

 

…………………….. dnia, ……………………… 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

 

 

Ja ............................................................................................................................................................................ 
/ imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie / 

reprezentując 

................................................................................................................................................................................. 
/ nazwa firmy wykonawcy / 

jako 

................................................................................................................................................................................. 
/ stanowisko służbowe / 

 

Stosowanie do treści art. 44 w związku z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy oświadczam(y), że:  

1. Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  

 

Wymianę pokrycia dachowego na kościele poewangelickim (XIX w.) w Miłosławiu 

 

2. Posiadam(y) uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności objętych 

niniejszym zamówieniem,  

3. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia,  

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

Podpisano: 

 

....................................................... 
(podpis i pieczątka imienna wykonawcy lub osoby występującej 

w jego imieniu) 



Załącznik nr 3 

 

…………………….. dnia, ……………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

 

 

 Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.:  

 

Wymianę pokrycia dachowego na kościele poewangelickim (XIX w.) w Miłosławiu 

 

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

 

 

 

 

Podpisano: 

 

....................................................... 
(podpis i pieczątka imienna wykonawcy lub osoby występującej 

w jego imieniu) 

 



Załącznik nr 4 
…………………………………. 

     nazwa i adres Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

oświadczam*, że na dzień składania ofert reprezentowany przeze mnie Wykonawca: 

 

n  nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) 

 

    należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). 

*właściwe zaznaczyć znakiem X

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 

331, z późn. zm.), przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni 

lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

 

UWAGA: 

W przypadku, jeżeli Wykonawca jest członkiem grupy kapitałowej, należy załączyć do oferty listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 PZP. 

 

Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku złożenia odrębnych ofert w tym 
postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba że zostanie 
wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej 
konkurencji pomiędzy Wykonawcami). 

     Upełnomocniony przedstawiciel(-e) wykonawcy    

    .................................................................. 



Załącznik nr 5 

 

…………………….. dnia, ……………………… 

 

OŚWIADCZENIE  

NAZWA WYKONAWCY:  

...........................................................................................................................................................................  

ADRES: 

...........................................................................................................................................................................  

nawiązując do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

  

Wymianę pokrycia dachowego na kościele poewangelickim (XIX w.) w Miłosławiu 

 

OŚWIADCZAMY 

że osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami posiada: 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez 

ograniczeń, 

- co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych lub posiada 

zaświadczenie, o którym mowa w § 31 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku (Dz. U. nr 165, poz. 987), 

- zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, 

- jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 

Podpisano: 

 

....................................................... 
(podpis i pieczątka imienna wykonawcy lub osoby występującej 

w jego imieniu) 

 



 

Załącznik nr 6 

Wykaz głównej roboty budowlanej wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dowodu dotyczącego najważniejszej roboty, określającej, czy ta robota 
została wykonana w sposób należyty oraz wskazujący, czy została wykonana zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. 
 
Nazwa Wykonawcy 

.......................................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy 

............................................. .............................................................................................. 

Numer telefonu 

.......................................................................................................................................... 

 

Numer telefonu/fax............................................................................................................... 

 
Wykaz  głównej roboty 

budowlanej 
(należy wykazać robotę 

budowlaną 
o porównywalnym 

charakterze ) 

 
Miejsce wykonania 
roboty budowlanej  

(nazwa i adres 
poprzedniego 

zamawiającego) 

 
Wartość roboty 

budowlanej, za którą 
wykonawca był 

odpowiedzialny należy 
podać wartość 

wykonanej roboty 
budowlanej w PLN 

brutto) 

 
Data wykonania roboty 

budowlanej 
(należy podać okres 

wykonywania) 
Inne uwagi na temat 

zrealizowanej roboty budowlanej
o porównywanym charakterze) 

 

 

 

 

 

 

   

 

        ......................., dnia ............... 2014 r. 

 

............................................................................. 
                            (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)           
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Umowa Nr …………. 

 

zawarta w dniu  roku we Wrześni pomiędzy:                                                                      

Powiatem Wrzesińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

1.  

2.  

zwanym „Zamawiającym”,          

a firmą  

reprezentowaną przez  

zwaną “Wykonawcą” 

  Umowa zostaje zawarta w celu realizacji zamówienia publicznego zgodnie z trybem przetargu 

nieograniczonego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze 

zm.).  

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: Wymiana pokrycia dachowego na kościele poewangelickim (XIX w.) 

w Miłosławiu (prawa strona od wejścia głównego). 

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych przy zabytku: prace remontowe więźby, wymiana 

pokrycia dachu kościoła w szczególności: 

1/ rozbiórka pokrycia dachowego, 

2/ roboty przygotowawcze, 

3/ izolacje cieplne stropu, 

4/ konstrukcja dachu – wymiana, 

5/ pokrycie dachu dachówką karpiówką, 

6/ rynny, rury spustowe i opierzenia, 

7/ instalacja odgromowa, 

8/ rusztowanie, 

9/ roboty pozostałe (wywóz gruzu) 

3. Wyżej wymienione prace zostaną wykonane zgodnie z: 

1/ warunkami określonymi w niniejszej umowie, 

2/ specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

3/ dokumentacją projektową objętą pozwoleniem na budowę nr 114/2014 z dnia 7 marca 2014 r., 

4/ pozwoleniem nr 541/2013/A z dnia 2 października 2013 r. wydanym na prowadzenie prac konserwatorskich 

przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru, wydane przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu, 

5/ specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  

6/ ofertą  z   roku, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy. 
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§ 2  

Obowiązki i prawa Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1/ sprawowania nadzoru inwestorskiego,     

2/ dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,                                                  

3/ dokonania odbioru ostatecznego – w terminie do 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia gotowości do odbioru 

ostatecznego robót wraz z kompletem wymaganych dokumentów odbioru,      

4/ terminowego uregulowania należności Wykonawcy.                                                            

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

1/ bieżącej kontroli robót i dokumentów wymaganych przepisami prawa,                               

2/ założenia i dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy. 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1/ wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności określonej  w art. 355 § 2 Kodeksu 

Cywilnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, 

2/ wykonania przedmiotu umowy przy użyciu materiałów własnych, zgodnych z dokumentacją techniczną. 

Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w tym p.poż), atesty, być zgodne 

z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu 

nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. W/w 

dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu podczas końcowego odbioru przedmiotu umowy, a na każde 

żądanie Zamawiającego przekaże do wglądu,                                                                                                                                          

3/ przeprowadzania badań i pomiarów wymaganych przepisami prawa, 

4/ dokonania, w formie zapisu w Dzienniku Budowy, zgłoszenia gotowości do odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu,  

5/ zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o zakończeniu wykonania całości robót - w dniu 

zakończenia robót,                                                                                                                             

6/ zawiadomienia w formie pisemnej Zamawiającego o gotowości do odbioru ostatecznego robót, 

7/ prowadzenia Dziennika Budowy, 

8/ ponoszenia pełnej odpowiedzialności za przekazany teren robót, w tym wyznaczenie osoby odpowiedzialnej 

za zabezpieczenie terenu robót, w każdym dniu po ich zakończeniu, 

9/  przestrzegania terminów określonych w niniejszej umowie, 

10/ zapewnienia wstępu na teren robót pracownikom organu nadzoru budowlanego oraz przedstawicielom 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się m.in. do:   

1/ zorganizowania terenu robót w sposób zapewniający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy 

z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i p.poż.,                             

2/ uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac i przekazania go Zamawiającemu,                                

3/ opracowania dokumentacji powykonawczej obejmującej zakres robót,                                        

4/ przestrzegania przepisów bhp i p.poż.; opłaty i kary za niedopełnienie tych wymagań ponosi Wykonawca, 
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5/ koordynowania prac wykonywanych przez podwykonawców, ponoszenia odpowiedzialności 

za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie robót,                                                                          

6/ ponoszenia odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich, powstałe w wyniku  wykonywania czynności 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

7/ ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie ryzyko związane ze szkodą w imieniu lub na osobę w tym śmiercią 

podczas i w konsekwencji wykonywania przedmiotu umowy, 

8/ opracowania w dwóch egzemplarzach wymaganych dokumentów odbioru ostatecznego robót, 

9/ usuwania wad i usterek w okresie gwarancji, 

10/ bezwzględnej współpracy z wykonawcą lewej strony dachu, 

11/ wykonywanie obowiązków kierownika budowy. 

 

§ 4  

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca zapewni polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,  w okresie od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia robót na kwotę co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 

00/100).  

2. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy a także na każde wezwanie zamawiającego 

w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany do przedstawienia polisy określonej w ust. 1.  

3. W przypadku braku polisy Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

 

§ 5  

Terminy wykonania 

Termin realizacji umowy: 60 dni od daty zawarcia umowy. 

 

§ 6  

Wynagrodzenie 

1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w kwocie brutto –

zł. (słownie: /100 złotych). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją prac 

objętych dokumentacją projektową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w tym ryzyko ewentualnie pominiętego przy wycenie zakresu 

rzeczowego, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty a także 

wszelkie prace niezbędne z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów prawa do 

zrealizowania określonego w dokumentacji w tym również te prace, które okażą się niezbędne w zakresie 

technicznym i eksploatacyjnym do zrealizowania zakresu prac.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 ust. 1.  

4. Płatnikiem będzie Powiat Wrzesiński, ul. Chopina 10, 62-300 Września, NIP: 789 17 26 801. 

5. Nie przewiduje się płatności częściowych. Zamawiający jest zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy 

wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego wraz dokumentami 
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potwierdzającymi dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Skutki zmiany stawki podatku VAT obciążają Wykonawcę. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy wzrośnie 

ustawowa stawka podatku VAT, Wykonawca tak ustala kwotę wynagrodzenia netto, aby kwota wynagrodzenia 

brutto obowiązująca w dniu obowiązywania nowej ustawowej stawki podatku VAT, nie uległa zmianie. 

8. Błędnie wystawiona faktura, brak protokołu odbioru robót oraz brak oświadczeń potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za zrealizowany przez nich zakres robót 

spowoduje naliczenie ponownego 30 – dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub 

brakujących dokumentów.  

9. Kwota wynikająca z przedstawionej faktury zostanie zapłacona w formie przelewu na konto Wykonawcy 

wskazane w fakturze. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, posiada NIP: . 

11. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione 

do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody 

na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie 

wynagrodzeń Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

12. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

13. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi 

Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

14. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 13, podważających zasadność 

bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1/ nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność 

takiej zapłaty lub 

2/ złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku zaistnienia uzasadnionej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3/ dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

15. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne 

wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 13, jeżeli Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 13 uwag 

wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
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wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia 

terminowi zapłaty. 

16. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź złożonej do depozytu 

sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 

wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.  

18. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

w sytuacji o której mowa w ust. 13, w przypadku nie zgłoszenia uwag przez Wykonawcę w ciągu 7 dni, lub 

zgłoszenia uwag i wyrażenia zgody na  płatność. 

19. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu 

wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

20. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia 

w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót 

budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

21. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne 

złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, 

skutkuje potrąceniem a w konsekwencji umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy 

od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

22. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez 

Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

23. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej 

zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem 

w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.  

24. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności 

bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności 

za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. Należność z tytułu wykonania robót przez 

podwykonawcę musi odpowiadać wartości tych robót wskazanych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym 

przedłożonym Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy.  

25. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego 

płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, 

i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców potwierdzające okoliczność, że należności podwykonawców i dalszych podwykonawców 

zostały uregulowane przez Wyknawcę, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona 

przez Zamawiającego Wykonawcy. 
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26. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub 

objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami 

o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

 

§ 7  

Odbiory 

1. Po zakończeniu wykonania całości robót, skompletowaniu wszystkich wymaganych umową dokumentów 

oraz potwierdzeniu gotowości do odbioru ostatecznego przez inspektora  nadzoru, Wykonawca zawiadamia 

pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru ostatecznego robót. 

2. Do zgłoszenia gotowości do odbioru ostatecznego robót, Wykonawca załączy wymagane umową dokumenty 

wraz z dokumentacją powykonawczą.                                              

3. Zamawiający wyznacza datę odbioru ostatecznego - w terminie do 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia 

gotowości do odbioru ostatecznego robót wraz z kompletem wymaganych dokumentów odbioru lub od daty 

uzupełnienia brakujących dokumentów oraz powiadomi uczestników odbioru.                                                                                     

4. W przypadku wystąpienia braku dokumentów odbioru Zamawiający wezwie pisemnie do ich uzupełnienia 

w terminie 14 dni od stwierdzenia ich braku.                                                                   

5. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierał wszystkie ustalenia 

i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.                                              

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 

do odbioru z powodu niezakończenia robót lub wystąpią wady istotne w szczególności określone w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. Jeżeli w toku 

czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nieistotne i usuwalne Zamawiający zażąda ich usunięcia 

w określonym terminie. W protokole odbioru zostaną przez Zamawiającego ustalone terminy usunięcia 

stwierdzonych wad. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego w terminie 2 dni od ich 

wykonania.                                                                                                                                          

7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru komplet dokumentów, wymaganych przepisami 

prawa budowlanego (w 2 egz.), kosztorys powykonawczy oraz zwróci Zamawiającemu dokumentację 

techniczną z naniesionymi zmianami powykonawczymi.                   

8. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie 

takich wad, które uniemożliwiają albo utrudniają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – 

aż do usunięcia tych wad.  

§ 8  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 6 % ceny całkowitej podanej 

w ofercie Wykonawcy (wraz z podatkiem VAT), co stanowi kwotę zł (słownie: cztery tysiące pięćset pięć 

65/100 złotych).  

Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………….. 

2. W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 

30 dni od daty ostatecznego odbioru robót potwierdzonego protokołem odbioru ostatecznego robót, a pozostała 

część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w 15-tym dniu po upływie 36 miesięcy. 
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3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego 

i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i przeznaczone na pokrycie części lub całości 

roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty. 

4. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić 

odpowiednio zmienione zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przeciwnym razie Zamawiający jest 

upoważniony do potrącenia z Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum, tak aby uzyskać sumę tytułem 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i na czas określony w umowie. 

 

§ 9  

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy licząc 

od dnia odbioru ostatecznego robót. 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie 36-miesięcy licząc od daty odbioru 

końcowego. 

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie  

7 dni od ich stwierdzenia wraz z podaniem terminu ich usunięcia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Okres gwarancji dla naprawianego elementu biegnie na nowo od dnia naprawy rzeczy. 

6. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji wad nieistotnych nie nadających się 

do usunięcia, Zmawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej lub technicznej obiektu. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli 

roszczenie z tytułu gwarancji zostało zgłoszone przed upływem tego terminu. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych materiałów, niezbędnych 

do prawidłowego wykonania robót budowlanych.  

 

§ 10  

Kary umowne 

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 

umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

1/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust.1, za każdy dzień zwłoki liczony od terminu określonego w § 5,  

2/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, rękojmi za wady 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad,  

3/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy określonych w umowie 

i ustawie kodeks cywilny, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1, 

4/ za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

w wysokości 0,5 % wartości robót zleconych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień 

zwłoki, 
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5/ za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 % wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy,  

6/ za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, w wysokości 2 % wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

7/za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 2 % wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo do  dochodzenia 

odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody. 

3. Wykonawca zapłaci kary umowne na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, 

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. 

4. W sytuacji braku zapłaty przez Wykonawcę kar umownych na skutek złożonego przez Zamawiającego 

wezwania do zapłaty, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w/w kar z należności głównej. 

 

§ 11  

Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy 

Rozbiórka pokrycia dachowego, roboty przygotowawcze,  izolacje cieplne stropu, pokrycie dachu dachówką 

karpiówką, rynny, rury spustowe i opierzenia, 

a  Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy: 

wykonanie instalacji odgromowej oraz prace ciesielskie. 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na 

zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy 

o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, 

ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

1/ termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

2/ przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, 

dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

3/ wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, 

jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  

w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

4/ okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy 

o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy 

wobec Zamawiającego, 
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5/ Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia 

odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy 

w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 

podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom 

stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą 

stanowiły załącznik do tej umowy.  

6/ Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego 

żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1/ uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub 

Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

2/ uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji 

Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, 

projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości 

robót i ich wyceną nawiązującą do wartości tych robót wskazanych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym 

przedłożonym Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 

wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej 

części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy 

przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie 

Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany 

za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 10 dni od dnia przedłożenia mu 

projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń.  

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących przypadkach:  

1/ niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych  

w ust. 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy o podwykonawstwo, 

o których mowa w ust. 4 pkt. 5, 

2/ niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 6, 

3/ gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało 

zastrzeżone do realizacji wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Umowa 

o podwykonawstwo ma być realizowana przez firmy:………… (Podmiot trzeci),  na zasoby którego 

Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, 
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4/ zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy 

przez Podwykonawcę; 

5/ gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego,  

6/ gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową 

dla tych robót, 

7/ gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego 

rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o podwykonawstwo 

w terminie określonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć 

zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później 

niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót 

budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw 

do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 2 dni od jej 

przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.  

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną 

przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  2 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do 

niej na piśmie sprzeciwu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na wartość 

umowy o podwykonawstwo. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może zlecić Podwykonawcy realizacji 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej 

akceptacji przez Zamawiającego. 

16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez 

Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 

z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź 

inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają 

uprawnienia do jego reprezentacji. 

18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została 

zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, 
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w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie 

określonym w ust. 7 – 13. 

20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, 

osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub 

wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub 

dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, 

jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszają postanowienia 

niniejszej Umowy. 

22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, 

a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język 

polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

 

§12 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu do niniejszej 

umowy podpisanego przez obie strony. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty w zakresie: 

1/ zmiany terminu realizacji lub wynagrodzenia umownego w sytuacji: 

1.1/ wystąpienia zmian projektowych,  

1.2/ braków lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,             

1.3/ wyjątkowo niesprzyjających warunków klimatycznych, w szczególności opadów atmosferycznych, silnych 

wiatrów, 

1.4/ rezygnacji  z części robót,                 

2/ inne zmiany umowy nie skutkujące zmianą terminu realizacji bądź wynagrodzenia umownego w sytuacji: 

2.1/ zmiany składu osobowego przedstawicieli stron, 

2.2/ zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub zamawiającego w zakresie prowadzonego nadzoru nad 

inwestycją. Wymaga się aby zaproponowane osoby posiadały uprawnienia wskazane w SIWZ.   

2.3/ zmiana podwykonawcy na warunkach określonych niniejszą umową.          

 

§13  

Odstąpienie od umowy 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
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1/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym 

przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,                                          

2/ w przypadku likwidacji firmy Wykonawcy,  

3/ gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie przedmiotu umowy, 

4/ gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego do ich 

rozpoczęcia, 

5/ gdy Wykonawca nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

6/  gdy Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy  i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

7/ w sytuacji gdy Wykonawca wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie  będzie mógł 

spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku 

zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu zapłaty faktury 

określonego  w niniejszej umowie.                                                                                                                         

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  takiego oświadczenia 

i musi zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez każdą ze stron, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie 

w tej części, która odpowiada prawidłowo zrealizowanej części przedmiotu umowy.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obowiązują następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1/ w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wykonanych  i przerwanych wg stanu na dzień odstąpienia,                                             

2/ po sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót wykonanych i przerwanych Wykonawca:                                    

2.1/ zabezpieczy przerwane roboty, 

2.2/ zgłosi Zamawiającemu w terminie 7 dni gotowość do odbioru robót wykonanych, przerwanych oraz 

zabezpieczających,                                                                                               

2.3/ Zamawiający dokona w terminie 14 dni odbioru robót prawidłowo zrealizowanej części przedmiotu umowy,                             

2.4/ dzień odbioru zabezpieczenia przerwanych robót będzie dniem zdania terenu robót. 

 

§ 14  

Dodatkowe opłaty 

Wykonawca pokryje Zamawiającemu koszt korzystania z wody i energii zużytej w trakcie realizacji Przedmiotu 

Zamówienia na podstawie odczytu z podliczników, które na własny koszt zamontuje przed przystąpieniem do 

robót, niezwłocznie po przekazaniu placu budowy lub na podstawie odczytu z liczników przed rozpoczęciem 

robót oraz po ich zakończeniu, dokonanego w obecności Inspektora nadzoru. Pokrycie kosztów wody i energii 

nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania 

ostatecznego protokołu odbioru robót, z czternastodniowym terminem zapłaty. Zamawiający może potrącić 

należność z tytułu kosztów wody i energii z zobowiązaniem wobec Wykonawcy. 

 

§15  

Postanowienia końcowe 

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie i jednocześnie upoważniają do dokonania odbioru: 
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Zamawiający: Mirosław Remienica, Grzegorz Stangreciak, Magdalena Niechcielska 

Wykonawca:   

2. Zamawiający oświadcza, ze powołani przez niego inspektorzy nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego 

będą działali w granicach otrzymanego pełnomocnictwa. 

3. Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, 

nawet jeżeli Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

4. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową 

będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane 

telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem. 

5. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez strony. Każda ze stron 

zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru 

telefaksu. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, 

zawiadomienia wysyłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, strony uznają 

za doręczone. 

6. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują, się rozwiązywać 

w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

7. Ewentualne spory dotyczące niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe 

dla siedziby Zamawiającego. 

8. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa 

Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.  

9. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla 

Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 

 

   Wykonawca: Zamawiający: 
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Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE Nr 2151/2003 z dnia 16 

grudnia 2003 r. zastosowano kody CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiających z 

Państw Członkowskich UE (Polskie Prawo zamówień publicznych – art. 227 pkt 2 w związku z art. 30 

ust. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 2



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST – 02 

WYMAGANIA OGÓLNE 

I. WSTĘP 

I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja Techniczna ST-02 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 

zadania pn: „Wymiana pokrycia dachowego na kościele poewangelickim ( XIX w. ) w 

Miłosławiu – prawa strona od wejścia głównego.                              

I.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych,   

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych           

w pkt. I.1. 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

ST-03    ROBOTY REMONTOWE- DACHOWE 
I.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną  

 
1. W zakres prac dotyczących niniejszego kontraktu wchodzi: 
 

- rozbiórka pokrycia dachowego- prawa strona od wejścia głównego ( ½ połaci 
dachowej) 
- roboty przygotowawcze 
- izolacje cieplne stropu 
- konstrukcja dachu, wymiana 
 - pokrycie dachu dachówką karpiówką 
- rynny, rury spustowe i opierzenia 
- instalacja odgromowa ( rozłączenie i ponowne złączenie ) 
- rusztowanie 
- różne pozostałe 
Łącznie zostanie wymienione pokrycie na dachu o pow. 109,836 m2 
 
Szczegółowy zakres robót jest ujęty w przedmiarze   poz. 1- 26 

- spełnienie wszystkich wymagań Zamawiającego, z uwzględnieniem zakresu robót 

podanym w przedmiarze robót 

- uporządkowanie terenu 
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I.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  

– 45261210-9 ( Wykonywanie pokryć dachowych ) 

I.5. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

I.5.1. Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

I.5.2. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 

wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych;             

spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat                 

i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 

lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, 

lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie 

Rady o produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska,     

DG Enterprise, Bruksela). 

I.5.3. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 

dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu   

i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu 

z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

I.5.4. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 

materiałów i Robót. 

I.5.5. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót                        

z dopuszczonymi tolerancjami; jeśli przedział tolerancji nie został określony             

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 

Budowlanych. 

I.5.6. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 

systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania,        

że dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 

dokumentem normatywnym.  
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I.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                        

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Kierownika 

Budowy. 

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

a.) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych - projekt 

budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu). 

b.) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować takie Dokumenty,       

jakie uzna za niezbędne do realizacji robót: okiennych i dachowych,. Koszty związane    

ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w formie ryczałtu w ramach 

kosztu całej inwestycji. 

c.) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację 

powykonawczą – roboczą całości wykonanych Robót, w tym również: 

- szkice wykonanych robót elewacyjnych 

- instrukcje konserwacji na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu 

konserwację i naprawy danej części Robót 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku               

do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót. 

II. MATERIAŁY 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać 

odpowiednim standardom lub odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej 

Certyfikatem Zgodności wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej lub też innej jednostki 

uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do wydawania certyfikatów materiałowych 

w Polsce. 

II.1. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamawiania lub wydobywania      

tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych.  

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,               

że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania,               

że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
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II.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od Inwestora, właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Budowy 

wymagane dokumenty. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych                    

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji                        

do zatwierdzenia Kierownikowi Budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z remontu na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Kierownika Budowy.  

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów, rozbiórek w obrębie Terenu 

Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

II.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika Budowy        

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. 

Kierownik Budowy jest uprawniony do pobierania próbek w celu sprawdzenia                      

ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 

pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Kierownik Budowy będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki: 

- Kierownik Budowy będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy       

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji 

- Kierownik Budowy będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

Kontraktu 

II.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione            

z Terenu Budowy, lub złożone w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem Budowy.               

Jeśli Kierownik Budowy zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót,   

niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Kierownika Budowy. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane             

lub nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

II.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość   

i właściwości do Robót, i były dostępne do kontroli przez Kierownika Budowy. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy                

w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i wskazanym przez Zamawiającego. 

II.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika 

Budowy o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany            

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Kierownika 

Budowy. 

III. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym        

przez Kierownika Budowy; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Budowy. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie               

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Kierownika 

Budowy w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót                        

ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Kierownikowi Budowy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Budowy            

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostanie przez Kierownika Budowy zdyskwalifikowane                       

i nie dopuszczone do Robót. 

IV. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,           

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

Materiałów oraz stan dróg (lądowych). Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,               

ST i wskazaniach Kierownika Budowy, w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Kierownika 

Budowy będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

V. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem,            

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność                

z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ (Program Zapewnienia Jakości)          

oraz poleceniami Kierownika Budowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi          

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika Budowy. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu           

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik Budowy, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Budowy   

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Kierownika Budowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 

Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik 

Budowy uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące      

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Kierownika Budowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcą, pod groźbą zatrzymania Robót.     

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

VI.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Kierownika Budowy programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Kierownika Budowy. 

 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

cześć ogólna opisująca: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 

- bhp 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
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korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania   

tych informacji Kierownikowi Budowy 

 
cześć szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 

- sposób i procedurą pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia 

Kierownikowi Budowy najpóźniej razem z Harmonogramem. 

VI.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,          

aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Budowy może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania                  

jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów           

oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie           

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania           

co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.               

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Budowy ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca 

dostarczy Kierownikowi Budowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Kierownik Budowy będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,   

w celu ich inspekcji. 
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Kierownik Budowy będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Kierownik Budowy natychmiast wstrzyma użycie            

do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia      

w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

VI.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być           

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Kierownik Budowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na zlecenie Kierownika Budowy Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały        

nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcą do badań wykonywanych przez Kierownika 

Budowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany                    

przez Kierownika Budowy. 

VI.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.           

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Budowy.            

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika Budowy 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Kierownikowi Budowy. 

VI.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Budowy kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej i nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi Budowy na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

VI.6. Badania prowadzone przez Kierownika Budowy 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Kierownik Budowy uprawniony jest                

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,    

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy                   

oraz producenta materiałów. 

Kierownik Budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST             

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcą. Kierownik Budowy        

może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,               

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,    

to Kierownik Budowy poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST.            

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

VI.7. Atesty jakości 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Kierownik Budowy 

może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi Budowy.  

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane                 

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 

materiały zostaną odrzucone 

VI.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy / obowiązuje w przypadku wydania pozwolenia na budowę / 

 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy          

do końca okresu gwarancyjnego. W przypadku zgłoszenia robót budowlanych – dziennik 

budowy nie jest obowiązkowy. Każda ze stron może jednak na żądanie wprowadzić dziennik 

budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Budowy. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej 

- uzgodnienie przez Kierownika Budowy programu zapewnienia jakości                        

i harmonogramów Robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                 

w Robotach 

- uwagi i polecenia Kierownika Budowy 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych    

i końcowych odbiorów Robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed              

i w trakcie wykonywania Robot 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Kierownikowi Budowy do ustosunkowania się. 



Decyzje Kierownika Budowy wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje         

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

(2) Księga Obmiaru/ obowiązuje w przypadku wydania pozwolenia na budowę / 

 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej         

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Kierownika Budowy. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (l)-(3) następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

- protokoły przekazania Terenu Budowy 

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 

- protokoły odbioru Robót 

- protokoły z narad i ustaleń 

- korespondencję na budowie 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika Budowy                     

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

VII. OBMIAR ROBÓT 

VII.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
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Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie                  

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 

Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Budowy 

o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy                  

od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Kierownika Budowy na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony do celu płatności na rzecz Wykonawcy 

określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika Budowy. 

VII.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

ilości robót będą wyliczone zgodnie z przedmiarami robót. 

VII.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót              

będą zaakceptowane przez Kierownika Budowy. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania Robót. 

VII.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie 

zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych             

przez Kierownika Budowy. 

VII.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także                   

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
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Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Kierownikiem Budowy. 

VIII. ODBIÓR ROBÓT 
 

VIII.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Kierownika Budowy przy udziale 

Wykonawcy: 

a.) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

b.) Przejęcie części Robót 

c.) Przejęcie Robót i Odcinków 

d.) Akceptacja Robót potwierdzona Protokołem Wykonania 

VIII.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Kierownik Budowy. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Budowy. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Budowy. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Budowy na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                   

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

VIII.3. Przejęcie Robót i Odcinków 
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Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby 

Końcowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Kierownika Budowy       

i zobowiązuje się zakończyć wszystkie zaległe roboty po Okresie Zgłaszania Wad w czasie 

przewidzianym na Usuwanie wad.  

VIII.4. Dokumenty do Przejęcia Robót i Odcinków 

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół odbioru 

końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami 

- Specyfikacje Techniczne 

- uwagi i zalecenia Kierownika Budowy, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających                       

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń 

- recepty i ustalenia technologiczne 

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne               

z ST i PZJ 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań               

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie                

z PZJ i ST 

- sprawozdanie techniczne 

- dokumentację geodezyjną powykonawczą – inwentaryzacyjną / w przypadku gdy jest 

wymagana / 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego 

- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 

- datę rozpoczęcia i zakończenia Robot 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia Robót, komisja w porozumieniu                    

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. 

 17



Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 

poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

VIII..5. Akceptacja Robót potwierdzona Protokołem Odbioru 

Po wystawieniu przez Kierownika Budowy Świadectwa Wykonania, Wykonawca 

przedkłada Kierownikowi Budowy wstępną wersję rozliczenia ostatecznego i Kierownik 

Budowy winien wystawić Zamawiającemu Ostateczne Świadectwo Płatności. 

IX. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

IX.1. Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji 

Projektowej poza elementami uwzględnionymi w Tabeli Przedmiaru Robót jako Wymagania 

Zamawiającego. 

Cena jednostkowa pozycji będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy (w tym np. doprowadzenie energii i wody, zużycie energii elektrycznej, 

wody i ciepła na podstawie podliczników lub ustalone ryczałtowo,budowa dróg 

dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, badania i 

ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie 

gwarancyjnym (Okresie Zgłaszania Wad) 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, Do cen jednostkowych     

nie należy wliczać podatku VAT. 
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję                        

w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

IX.2. Zaplecze 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić pracownikom zaplecze         

dla celów socjalnych (przebieralnia). Część socjalna oraz pomieszczenie do narad                

jest udostępnione w obiektach Zamawiającego. 

Utrzymanie zaplecza 

W trakcie trwania budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania zaplecza              

w czystości. 

Likwidacja zaplecza 

Zaplecze należy zlikwidować po zakończeniu robót. 

W ramach likwidacji należy całe zaplecze (kontener) zdemontować i teren uprzątnąć.  

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać 

łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się,           

iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie 

będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 

składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 

sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE 

lub beneficjantów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

ST – 03 

ROBOTY REMONTOWE- DACHOWE 
„Wymiana pokrycia dachowego na kościele poewangelickim ( XIX w. ) w Miłosławiu – 

prawa strona od wejścia głównego.                             

 I. WSTĘP 

I.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania       

i odbioru robót:  

 Roboty remontowo- dachowe  

I.2. Zakres stosowania ST 
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy       przy 

zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w punkcie I.1. 

I.3. Zakres robót objętych ST 

I.3.1  „Wymiana pokrycia dachowego na kościele poewangelickim ( XIX w. ) w 

Miłosławiu – prawa strona od wejścia głównego.                              
– przedmiar robót poz. 1 do poz. 26, wyszczególnienie zakresu robót przedstawia 

przedmiar robót  

I.4. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i ST-02 - Wymagania Ogólne. 

I.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z                    z 

Dokumentacją Projektową ( Programem Konserwatorskim ) , pozwoleniem na budowę, pozwoleniem 

konserwatorskim,  ST i poleceniami Kierownika Budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST-02-Wymagania Ogólne. 

II. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 

są: 

- dachówka ceramiczna karpiówka,  

- gąsiory ceramiczne 

- impregnaty do drewna 

- łaty, kontrłaty i drewno na więżbę 

- rynny, rury spustowe i blachy z tytan-cynku 

- środki impregnacyjne do drewna 

- płotki przeciwśniegowe 

- materiały izolacyjne - keramzyt 

- (instalacja odgromowa- do przełożenia - robocizna) 

- cegły, zaprawy, masy uszczelniające 

- folie dyfuzyjne, paroprzepuszczalne 

- inne materiały pomocnicze 

III. SPRZĘT 
Roboty, związane z wykonaniem prac, prowadzone będą ręcznie i przy użyciu sprzętu 

mechanicznego: 

- wiertarka 
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- rusztowanie 

- samochód skrzyniowy 

- mieszarka, betoniarka 

- wciągarka do dachówki 

- podnośnik koszowy 

- szlifierki 

Sprzęt używany do Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót zaakceptowanym przez Kierownika 

Budowy. 

IV. TRANSPORT 
Do przewozu wszelkich materiałów gabarytowych należy wykorzystywać  

– samochodów skrzyniowych 

– Przyczep ciągnikowych z ciągnikiem 

– użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie 

 

V. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-02-Wymagania ogólne. 

Roboty dachowe należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10102:1991 Materiały            

do pokryć dachowych oraz PN-B-10100:1970 Roboty dachowe; PN-69/B-10285 Roboty 

elewacyjne. Terminologia wraz z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-remontowych". 

Wykonywanie robót może nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po uzgodnieniu 

przez Kierownika Budowy. 

V.1. Ogólne warunki wykonania robót 

V.1.1. Przygotowanie i wykonywanie robót dachowych 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy:  

- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami   

i wymiarami istniejących i projektowanych obiektów 

- wyznaczyć zarysy robót na dachu poprzez trwale oznaczenie w terenie położenia 

wszystkich charakterystycznych punktów przekrojów podłużnych i poprzecznych, 

zarówno gzymsów jak i okapów, położenia ich osi geometrycznych, punktów          ich 

przecięcia z powierzchnią istniejącą 
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- remont dachu z wymianą dachówek na nowe należy wykonać (budynek jest 

użytkowany okresowo ) z zachowaniem parametrów, bezpieczeństwa i wszelkich 

norm obowiązujących          w danych dziedzinach. 

- szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót załączony do dokumentacji 

przetargowej, całość prac winna być wykonana przez uprawnionych pracowników.  

W celu wykonania i przeprowadzenia prawidłowego remontu dachu na budynku kościoła 

należy wykonać następujące prace: 

1. Usunąć wszystkie stare dachówki i luźne warstwy tynków i cegieł 

2. Wzmocnić powierzchnię preparatem wzmacniającym  

3. Usunąć stare łaty i konstrukcje drewnianą uszkodzoną przeznaczoną do likwidacji i 

wymienić na nowe a pozostałość oczyścić i zakonserwować 

4. Wykonać uzupełnienia tynków stosując tynki wapienne i mineralne 

5. Wykonać uzupełnienia cegieł w gzymsach, murach i filarach w kolorze uzgodnionym z 

inwestorem i WWKZ 

6. Pokryć dach nową dachówką ceramiczną ułożoną podwójnie w koronkę w kolorze 

uzgodnionym z WWKZ w Poznaniu z montażem nowych łat, kontrłat oraz foli 

paroprzepuszczalnej 

7. Wymienić na nowe: rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy tytan-cynkowej 

8. Zabezpieczyć folią strop między dachowy i ułożyć warstwę ocieplenia z keramzytu 

9. Zdemontować i ponownie zmontować instalację odgromową nową z badaniami 

elektrycznymi uprzednio wykonaną przy remoncie lewej strony w celu przeprowadzenia 

remontu prawej strony.  

10.Ustawienie rusztowań z ich rozbiórką  

11.Montaż, demontaż daszków ochronnych nad przejściami 

12. Uporządkowanie terenu po wszystkich robotach z wywozem gruzu. 

VI. PRZEBIEG PRAC ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ROBÓT 

VI.1.Podłoża i ich przygotowanie 

VI.1.1. Uwagi ogólne 

Pod pojęciem „podłoże" rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał, 

mierzona od powierzchni kontaktu na min. głębokość mającą wpływ na skuteczność 

zamocowania. I tak np.: 

- dla operacji naprawa tynków - podłożem jest warstwa przegrody w stanie                

przed zamocowaniem od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas 

odrywania stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości 
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- w wymienionym przypadku podłożem jest więżba dachowa którą należy naprawić, 

uzupełnić, wymienić oraz zakonserwować środkami grzybobójczo- ogniowymi i ułożyć 

na tym nowe dachówki zgodnie z technologią producenta dachówek. 

VI.1.2.  Wymagania techniczne dla podłoży 

VI.1.2.1. Wymogi fizyko-chemiczne 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów 

zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, 

pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału,        

którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów                      

do wykonywania robót spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu                

(np. w wyniku kontaktu gips/cement). 

VI.1.2.2. Wymogi geometryczne 

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń 

powierzchni i krawędzi. Przedstawiono przykładowo wymogi stawiane przez normę niemiecką 

DIN 1 8202, w przypadku nie spełniania wymogów geometrycznych podłoże należy 

odpowiednio przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinna określać dokumentacja 

techniczna - w projekcie wykonawczym, w formie np. podpunktu w opisie technicznym. 

UWAGA: 

„WARUNKI" odrzucają stanowczo możliwość wyrównania podłoża poprzez 

stosowanie lokalnych „podklejek".  

VI.1.3. Ocena podłoża 

VI.1.3.1.Uwagi ogólne 

Zakłada się, że np: nie otynkowane ściany wykonane według uznanych i sprawdzonych 

technologii, nadają się do położenia nowego tynku bez żadnych czynności przygotowawczych, 

jednak wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża do prowadzenia 

prac. W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem 

nakładania nowego tynku i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie 

przyczepności masy lub zaprawy do podłoża. 

VI.1.3.2. Metody oceny podłoża 

Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża są: 
 
Próba odporności na 
ścieranie 

Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej 
tkaniny ocenić stopień zakurzenia, piaszczenia lub 
pozostałości wykwitów na podłożu 

Próba odporności na 
skrobanie lub zadrapanie 

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i 
ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz 
stopień przyczepności istniejących powłok 

Próba zwilżania Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić 
stopień chłonności podłoża 
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Test równości i gładkości Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą 
określić odchyłki ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej 
odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane 
wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących 
np. konstrukcji murowych, tynków, itp.) 

 

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, by uzyskane 

wyniki były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 

V I.1.4. Podłoża z cegieł i elementów murowych 
Podłoże 

Rodzaj Stan 
 

Wymagane czynności 
przygotowawcze 

kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, 
sprężonego powietrza ewentualnie zmyć 
wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do 
wyschnięcia 

 
luźne resztki lub 
wylewki zaprawy 
ze spoin 

skuć i oczyścić 

 
nierówności, 
defekty 1) i 
ubytki 

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą 
tynkarską lub wyrównawczą z 
ewentualnie wymaganymi dla użytych 
zapraw materiałami podkładowymi i z 
zachowaniem okresów karencji 

 
wilgoć 2) 

pozostawić do wyschnięcia 

 
wykwity 2) 

oczyścić na sucho za pomocą 
szczotki lub zmyć 
odpowiednio przygotowanym 
roztworem 

 
luźne i 
nienośne 
elementy 
elewacji 

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić 
materiałem murarskim z zachowaniem 
wymaganych okresów karencji 

Mury wykonane z 
elementów: 
• ceramicznych • 
betonowych • z 
gazobetonu 
• betonowych z 
warstwą faktu rową 

 
brud, sadza, tłuszcz

zmyć wodą pod ciśnieniem 3I z 
ewentualnym dodatkiem detergentów 
lub specjalnych środków czyszczących, 
spłukać czystą wodą i pozostawić do 
wyschnięcia 

 

1. odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 

2. wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 

3. stosować ciśnienie max. 200 barów 

VI.1.4.1. Podłoża z betonu 
 
 

Podłoże Wymagane czynności 
przygotowawcze 

Rodzaj Stan 
  

Ściany wykonane z: 
• betonu towarowego i kurz, pył oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego 

powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić do wyschnięcia 
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luźne resztki lub 
wylewki zaprawy 
ze spoin 

skuć i oczyścić 

 
nierówności, 
defekty 1) i ubytki 

skuć, zfrezować lub zeszlifować,ewentualnie 
wyrównać zaprawą wyrównawczą z 
wymaganymi dla użytych zapraw materiałami 
podkładowymi i z zachowaniem okresów 
karencji 

 
wilgoć 2) 

pozostawić do wyschnięcia 

 
wykwity 2) 

oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub 
zmyć odpowiednio przygotowanym 
roztworem 

 
luźne i 
nienośne 
elementy 
elewacji 

wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić 
materiałem murarskim lub zaprawą do betonów z 
ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw 
materiałami podkładowymi i z zachowaniem 
okresów karencji 

 
brud, sadza, tłuszcz

zmyć wodą pod ciśnieniem 3I z ewentualnym 
dodatkiem detergentów lub specjalnych środków 
czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić 
do wyschnięcia 

 
warstwy 
mleczka 
cementowego 

zeszlifować lub oczyścić przez szczotkowanie i 
odpylić sprężonym powietrzem, ewentualnie 
zmyć wodą pod ciśnieniem 3I i pozostawić do 
wyschnięcia 

wykonanego na budowie 
• prefabrykowanych 
elementów betonowych 
• elementów betonowych 
z warstwą faktu rową 

 
resztki 
szalunkowych 
substancji 
antyadhezyjnych 

zmyć wodą pod ciśnieniem 3) z ewentualnym 
dodatkiem detergentów lub specjalnych środków 
czyszczących, spłukać czystą wodą i pozostawić 
do wyschnięcia 

 

1. odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości 

2. wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 

VI.1.4.2. Podłoża pokryte tynkami i farbami mineralnymi 
 

Podłoże 
Rodzaj Stan 

 

Wymagane czynności 
przygotowawcze 

kurz, pył, 
kredowanie 

oczyścić za pomocą szczotkowania 4I i 
sprężonego powietrza ewentualnie zmyć 
wodą pod ciśnieniem 3I i pozostawić do 
wyschnięcia 

 
brud, sadza, 
tłuszcz 

zmyć wodą pod ciśnieniem 3I z 
ewentualnym dodatkiem detergentów lub 
specjalnych środków czyszczących, 
spłukać czystą wodą i pozostawić do 
wyschnięcia 

Powłoki z farb 
mineralnych i 
wapiennych 

 
złuszczenia, 
odpryski, 
odwarstwienia 

usunąć za pomocą szczotkowania, 
skrobania   , ewentualnie zmyć wodą pod 
ciśnieniem 3I i pozostawić do 
wyschnięcia 

kurz, pył, 
kredowanie 

oczyścić za pomocą szczotkowania 4I i 
sprężonego powietrza ewentualnie zmyć 
wodą pod ciśnieniem 3I i pozostawić do 
wyschnięcia 

Mineralne tynki 
podkładowe i 
nawierzchniowe 

 
brud, sadza, 
tłuszcz 

zmyć wodą pod ciśnieniem 3I z 
ewentualnym dodatkiem detergentów lub 
specjalnych środków czyszczących, 
spłukać czystą wodą i pozostawić do 
wyschnięcia 
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miejsca luźne, 
głuche, 
odspojone 

skuć i oczyścić za pomocą 
szczotkowania   , ewentualnie zmyć 
wodą pod ciśnieniem 3I i pozostawić 
do wyschnięcia 

 
nierówności, 
defekty i ubytki 

skuć lub ewentualnie wyrównać 
zaprawą tynkarską lub wyrównawczą 
z ewentualnie wymaganymi dla 
użytych zapraw materiałami 
podkładowymi i z zachowaniem 
okresów karencji 

 
wilgoć 2) 

pozostawić do wyschnięcia 

 
wykwity 2) 

oczyścić na sucho za pomocą szczotki 
lub zmyć odpowiednio 
przygotowanym roztworem 

 
1. odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie ztestem równości i gładkości 

2. wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego 

3. stosować ciśnienie max. 200 barów 

4. stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest 

niewystarczające 

VI.1.4.3. Podłoża pokryte tynkami i farbami wiązanymi organicznie 
 

Podłoże 
Rodzaj Stan 

 

Wymagane czynności 
przygotowawcze 

złuszczenia, 
odpryski, 
odwarstwienia 

usunąć mechanicznie (zdzieranie, 
skrobanie) lub przy pomocy 
odpowiednich środków chemicznych 
(ługowanie), spłukać czystą wodą lub 
wodą pod ciśnieniem '1 i pozostawić do 
wyschnięcia 1)2) 

Powłoki z farb i tynków 
dyspersyjnych 

 
powłoki zwarte, 
mocne i dobrze 
przylegające 

zmyć czystą bieżącą wodą z 
ewentualnym dodatkiem detergentów lub 
specjalnych środków czyszczących i 
ponownym spłukaniem czystą wodą i 
pozostawić do wyschnięcia, można 
stosować dyspersyjne masy klejowe 

 
1. na zwartych i mocnych podłożach pod powłokami dyspersyjnymi  

2. stosować ciśnienie max. 200 barów, przy renowacji lub naprawach ocieplenia wykonać 

wcześniej próbę, jednak w żadnym przypadku nie należy przekraczać ciśnienia 40 barów 

3. stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest 

niewystarczające 

VI.1.5. Gruntowanie podłoża 

W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy 

zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami 

producenta. 

VI.1.6. Ościeża okien i drzwi 
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Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili 

ochronno uszczelniających lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania   

oraz materiały powinny być sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwiązaniami 

dysponują też zwykle systemodawcy.  

Należy starannie otynkować zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych i 

drzwiowych. Ze względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niż izolacja 

układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być 

mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie powierzchni ościeży otworów okiennych bez nałożenia 

dodatkowego tynku może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia 

się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z 

tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach i/lub wykonanie termoizolacji tej 

strefy  z materiałów o niższym współczynniku przewodzenia ciepła. 

VI.1.7. Ochrona narożników i krawędzi 

Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane           

przez producenta systemu.  

Z reguły są to: 

- kątowniki ze stali szlachetnej, kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą 

- kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem 

styropianowych płyt termoizolacyjnych) 

VII. DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA POWIERZCHNI I KRAWĘDZI 

PODŁOŻY, ETAPÓW POŚREDNICH ORAZ STANU 

WYKOŃCZONEGO 

VII.1. Informacje wstępne 

W celu uniknięcia konfliktów przy odbiorze robót, w umowie o roboty                    

budowlano- dachowe powinny być jasno zapisane kryteria ich odbioru z odwołaniem            do 

obowiązujących przepisów, aktów normatywnych i ustaleń dodatkowych. Przyjęta w umowie 

cena wykonania robót powinna uwzględniać koszty wszelkich robót (w tym wyrównania 

podłoża konstrukcji dachowej) tak, aby końcowy efekt tych robót spełniał wymagania 

zamawiającego. 

Do najważniejszych kryteriów odbioru robót należy ocena równości i jednorodności 

powierzchni ułożonych dachówek na całej połaci dachowej. W tym wypadku umowa powinna 

precyzować klasę dokładności wykonania powierzchni ułożenia dachu np. poprzez określenie 

wymaganej kategorii materiału i odwołanie się do „warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych". 
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Wykonawca podpisując umowę powinien wnieść swoje uwagi dotyczące podłoża                

na podstawie oceny stanu technicznego tego podłoża. W części dotyczącej oceny równości 

powierzchni podłoża ułatwieniem dokonania takiej oceny mogą być obowiązujące dla różnego 

rodzaju ścian dopuszczalne odchyłki wymiarów może to stanowić kryterium dla opisu stanu 

istniejącego i zostać ujęte w umowie w postaci konkretnego zapisu. 

Poniżej przedstawiono tabele dopuszczalnych odchyłek dla przegród różnej konstrukcji. 

Dla porównania ze względu na swoją przejrzystość i uniwersalny charakter, zostały 

zaprezentowane dopuszczalne odchylenia powierzchni ściennych i sufitowych w stanie surowym    

i wykończonym według normy DIN. 

VII.2. Normatywne odchylenia podłoży (stanów surowych) 

Źródło: 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych", tom I „Budownictwo ogólne", 

część 2, Wydawnictwo „Arkady", Wydanie 4, Warszawa 1990. 

VII.2.1. Konstrukcje murowe 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych            

oraz z elementów betonu komórkowego. 
 

Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 
 
 

z cegły i pustaków 
ceramicznych 

z drobnowymiarowych 
elementów z betonu 
komórkowego 

Lp. Rodzaje odchyłek 

 
 
mury 
spoinowa
ne 

mury 
niespoinowane

 

1. Zwichrowania i skrzywienia 
powierzchni murów: na długości 1 
m na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia 

3
 
1
0 

6 
20 4 

2. Odchylenia od pionu 
powierzchni krawędzi na 
wysokości 1 m na wysokości 1 
kondygnacji na całej wysokości 
ściany 

3
 
6
 
2
0 

6 
10 
30 

3 6 15 

3. Odchylenia przecinających się 
powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego) na 
długości 1 m na całej długości 
ściany 

3 6 10 30 

 

VII.2.2. Konstrukcje żelbetowe monolityczne 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
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Odchylenia Dopuszczalna 
odchyłka [mm] 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 
projektowanego pochylenia: a) na 1 m wysokości b) na całą 
wysokość konstrukcji i w fundamentach c) w ścianach 
wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów 
podtrzymujących stropy monolityczne d)w ścianach 
(budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub 
przestawnym 

5 20 
15 1 /500 wysokości 

budowli, lecz nie 
więcej niż 100 mm 

Odchylenie płaszczyzn poziomych 
od poziomu: a) 1 m płaszczyzny w 
dowolnym kierunku b) na całą 
płaszczyznę 

5 
15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu 
łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 
a) powierzchni bocznych i spodnich b) powierzchni górnych 

±4 
±8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5 

 
VII.2.3. Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych 

VII.2.3.1. Konstrukcje montowane swobodnie 

Wartości dopuszczalnych odchyłek montażowych przy montażu swobodnym w zależności  

od rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki. 
 
 Przesunięc

ie 
prefabryka
tu 

rzesunięci
e w 
poziom 

prefabry
katu e 
budynku

Wychylenie 
prefab. z 
pionu, 

Przesunięcie 
prefab. górnej 
kondygn. 

Rodzaj 
prefabrykatu 

w 
pionie 
budynk
u 
[mm] 

w poprzek 
[mm] 

wzdłu
ż 
[mm] 

przesunięcie 
krawędzi 
sąsiednich 

prefabrykatów 
[mm] 

w stosunku do 
prefab. niższej 
kondygnacji 
[mm] 

 z X y w P 
Ściany 
konstrukcyjne 
Słupy, ramy 
Płyty stropowe 

±6 
±6 
±10 

±10 
±10 
±10 

±10 
±10 
±10 

±5 
±5 

±10 

±6 
±6 
±6 

Belki, podciągi ±5 ±5 ±10  - 
Elementy obudowy 
sanitarnej, bloki 
elektryczne, 
wentylacyjne, 
spalinowe, sanitarne, 
windy itp. Elementy 
wypełniające 

±6 
±10 

±10 
±16 

±10 
±16 

±4 
±6 

±6 
±8 

       

 
VI.2.3.2. Konstrukcje montowane w sposób wymuszony 

Wartości dopuszczalnych odchyłek montażowych przy montażu przymusowym                    

w zależności od rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki. 
 
Rodzaj prefabrykatu Przesunię

cie 
prefabryk
atu 

Przesunięcie 
prefabrykatu w 
poziomie budynku 

Wychylenie 
prefab. z 
pionu, 

Przesunięci
e prefab. 
górnej 
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w 
pionie 
budynk
u 
[mm] 
z 

w 
poprzek 

[mm] 
X 

wzdłu
ż 

[mm] 
y 

przesunięcie 
krawędzi 
sąsiednich 

prefabrykat
ów [mm] w 

kondygn. w 
stosunku do 

prefab. 
niższej 

kondygnacji 
[mm] P 

Ściany konstrukcyjne 
Ściany zewnętrzne 
Ściany zewnętrzne z 
gazobetonu 

■    
00  
00   
00

±4 
±4 
±4 

±2 
±4 
±4 

±2 
±3 
±2 

±2 
±3 
±3 

Ściany osłonowe 
logii Płyty stropu 

±3 
±5 

±4 
±6 

±3 
±6 

±3 
±4 ±3 

Bloki wentylacyjne i 
spalinowe 

±6 ±10 ±10 ±4 ±6 

Elementy obudowy 
dźwigów, kabin itp. 

±6 ±10 ±10 ±4 ±4 

VII.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykończonych 

VII.3.1. Informacje wstępne - odmiany i kategorie tynków 

Ze względu na technikę wykonania i wynikający z niej stopień wygładzenia powierzchni 

wyprawy rozróżnia się odmiany i kategorie tynków. Do odmian tynków zwykłych zalicza się 

tynki: surowe, pospolite, doborowe i wypalane. Tynki surowe (kat. 0, I, Ia) wykonywane są 

najczęściej jako jednowarstwowe, jednak stosowane mogą być także tynki surowe rapowane 

dwuwarstwowe. Tynki pospolite (kat. II, III) mogą być wykonywane jako dwu- lub trój 

warstwowe. W przypadku podłoży o dobrej przyczepności tynki te mogą być wykonywane 

także jako jednowarstwowe. Tynki doborowe wykonywane są tradycyjnie jako 

trójwarstwowe o kategoriach IV i IVf. Jednak biorąc pod uwagę gładkość tynku                  

oraz dopuszczalne odchylenia równości powierzchni wyprawy, kategoriom tym odpowiadają 

także jednowarstwowe tynki gipsowe. Podział tynków zwykłych ze względu na technikę 

wykonania, na podstawie normy PN-70/ B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 

Odmiana tynku Kategoria 
tynków 

Wygląd powierzchni 

Tynki surowe rapowane 0 Nierówna, z widocznymi 
poszczególnymi rzutami kielni 
i możliwymi niewielkimi 
prześwitami podłoża 

Tynki surowe wyrównane kielnią 1 Bez prześwitów podłoża, 
większe zgrubienia 
wyrównane 

Tynki surowe ściągane pacą Ia Z grubsza wyrównana 
Tynki surowe pędzlowane 3) - Z grubsza wyrównana rzadką 

zaprawą 
Tynki pospolite dwuwarstwowe II1) Równa, ale szorstka 
Tynki pospolite trójwarstwowe III 1)2)  Równa i gładka 
Tynki doborowe IV Równa i bardzo gładka 

 30



Tynki doborowe filcowane IVf Równa, bardzo gładka, 
matowa, bez widocznych 
ziarenek piasku 

Tynki wypalane IVw Równa, bardzo gładka z 
połyskiem, o ciemnym 
zabarwieniu 

1) Przy stosowaniu tynkowania mechanicznego ścian stanowiących podłoże o dobrej 
przyczepności (np. mur z nowej cegły, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii 
może być uzyskany przez bezpośrednie naniesienie narzutu na podłoże, tj. bez 
obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych (przyp. normowy). 2) Do kategorii tej 
zalicza się także tynki dwuwarstwowe zatarte na gładko. 3) Odmiana tynku nie ujęta 
w normie. 

VII.3.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi cienkowarstwowych 

tynków strukturalnych 

Źródło: 

„Warunki techniczne wykonania  i odbioru  robót budowlanych", tom  I  „Budownictwo 

ogólne", część 4, Wydawnictwo „Arkady", Wydanie 4, Warszawa 1990., pkt24.3.8. 

Odbiór tynków o fakturze specjalnej, p 1. (str. 22) - „wymagania dotyczące powierzchni 

tynku, płaszczyzny, odchylenia krawędzi od linii prostej, odchylenia powierzchni i krawędzi     

od kierunku pionowego i poziomego oraz odchylenia przecinających się płaszczyzn"           

należy przyjmować wg p. 24.2.7.2, tzn.. wg tablicy 24-1, str. 20 

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych (wg PN-70/B-10100). 

Odchylenie 
powierzchni 

krawędzi od 
kierunku 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni 
tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi od 
linii prostej 

 
 

pionowego 

poziomego 
 

Odchylenie 
przecinających 
się płaszczyzn 
od kąta 
przewidzianeg
o w 
dokumentacji 

     
III nie większe 

niż 3 mm i 
w liczbie nie 
większej niż 
3 na całej 
długości łaty 
kontrolnej 
2m 

nie większe niż 2 
mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniach 
do 3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż 6 
mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

nie większe niż 3 
mm na 1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 6 mm na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

nie większe 
niż 3 mm na 
1 m 

IV IV 
f IV w 

nie większe 
niż 2 mm i 
w liczbie nie 
większej niż 
2 na całej 
długości łaty 
kontrolnej 
2m 

nie większe niż 1,5 
mm na 1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż 
4 mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

nie większe niż 2 
mm na 1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 3 mm na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

nie większe 
niż 2 mm na 
1 m 

VII.3.3 Konstrukcje żelbetowe monolityczne 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
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Odchylenia Dopuszczalna 
odchyłka [mm] 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od 
projektowanego pochylenia: a) na 1 m wysokości b) na całą 
wysokość konstrukcji i w fundamentach c) w ścianach 
wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów 
podtrzymujących stropy monolityczne d)w ścianach 
(budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub 
przestawnym 

5 20 
15 1 /500 wysokości 

budowli, lecz nie 
więcej niż 100 mm 

Odchylenie płaszczyzn poziomych 
od poziomu: a) 1 m płaszczyzny w 
dowolnym kierunku b) na całą 
płaszczyznę 

5 
15 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu 
łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni podporowych: 
a) powierzchni bocznych i spodnich b) powierzchni górnych 

±4 
±8 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów ±20 
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów ±5 

VII.4.Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych 

VII.4.1. Konstrukcje montowane swobodnie 

Wartość dopuszczalnych odchyłek montażowych przy montażu swobodnym w zależności 

od rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki. 

  
 Przesunięci

e 
prefabrykat
u 

rzesunięcie 
w poziom

prefabryk
atu e 
budynku 

Wychylenie 
prefab. z 
pionu, 

Przesunięcie 
prefab. górnej 
kondygn. 

Rodzaj prefabrykatu w 
pionie 
budynku 
[mm] 

poprzek 
[mm] 

wzdłuż 
[mm] 

przesunięcie 
krawędzi 
sąsiednich 

prefabrykatów 
[mm] 

w stosunku do 
prefab. niższej 
kondygnacji 
[mm] 

 z X y w P 
Ściany 
konstrukcyjne 
Słupy, ramy Płyty 
stropowe 

±6 
±6 
±10 

±10 
±10 
±10 

±10 
±10 
±10 

±5 
±5 

±10 

±6 
±6 
±6 

Belki, podciągi ±5 ±5 ±10  - 
Elementy obudowy 
sanitarnej, bloki 
elektryczne, 
wentylacyjne, 
spalinowe, sanitarne, 
windy itp. Elementy 
wypełniające 

±6 
±10 

±10 
±16 

±10 
±16 

±4 
±6 

±6 
±8 

      

VII.4.2. Konstrukcje montowane w sposób wymuszony 

Wartości dopuszczalnych odchyłek montażowych  przy montażu  przymusowym                 

w zależności od  rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki. 
 
Rodzaj prefabrykatu Przesunię

cie 
prefabryk
atu 

Przesunięcie 
prefabrykatu w 
poziomie budynku 

Wychylenie 
prefab. z 
pionu, 

Przesunięci
e prefab. 
górnej 
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w 
pionie 
budynk
u 
[mm] 
z 

w 
poprzek 

[mm] 
X 

wzdłu
ż 

[mm] 
y 

przesunięcie 
krawędzi 
sąsiednich 

prefabrykat
ów [mm] w 

kondygn. w 
stosunku do 

prefab. 
niższej 

kondygnacji 
[mm] P 

Ściany konstrukcyjne 
Ściany zewnętrzne 
Ściany zewnętrzne z 
gazobetonu 

■    
00  
00   
00

±4 
±4 
±4 

±2 
±4 
±4 

±2 
±3 
±2 

±2 
±3 
±3 

Ściany osłonowe 
logii Płyty stropu 

±3 
±5 

±4 
±6 

±3 
±6 

±3 
±4 ±3 

Bloki wentylacyjne i 
spalinowe 

±6 ±10 ±10 ±4 ±6 

Elementy obudowy 
dźwigów, kabin itp. 

±6 ±10 ±10 ±4 ±4 

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności 

asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 

UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania        

ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) [20] producent/dostawca nie ma 

obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności. 

Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 

- przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, 

wzmocnienie, wyrównanie – w zakresie koniecznym) 

- wykonania warstwy zbrojonej 

- wykonania (ewentualnego) gruntowania 

- wykonania wyprawy tynkarskiej 

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało 

oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków              

w zakresie koniecznym. 

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości 

wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności. 

Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, 

spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów 

(foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, 

równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania, co do równości 

powinny być zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie    
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nie ma sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni oraz krawędzi należy 

przyjąć: 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie 

nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m) 

- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm     

na 1 m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku 

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej 

wysokości kondygnacji - 10 mm 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości 

budynku 

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego 

promienia nie powinny być większe niż 7 mm 

Kontrola wykonania (ewentualnego) sprawdzenia ułożenia dachówek polega na: 

sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i 

wklęsłości,   oraz widocznych napraw i zaprawek. 

VII.4.3. Roboty demontażowe 

Podczas prac rozbiórkowych należy zachować warunki BHP i P-poż. 

VII.4.4. Podłoże 

Podłoże naturalne stanowi więżba dachowa. 

VII.4.5. Wyszczególnienie robót: 

Zgodnie z przedmiarem robót poz. 1 do poz. 26 

VIII. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-02 - Wymagania Ogólne. 

Po wykonaniu robót należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada 

to wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność wykonania        

nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach. Kontrola jakości 

obejmuje następujące obszary: 

VIII.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów       

i uzyskać akceptację Kierownika Budowy. 

VIII.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót                  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Kierownika Budowy.  
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Sprawdzeniu podlega: 

a.) zgodność z Dokumentacją Projektową 

b.) dokładność wykonania 

c.) jakość wykonania 

IX. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-02- Wymagania ogólne. Jednostkami 

obmiaru robót są: 

- litr = materiały impregnacyjne 

- m2 = powierzchnia dachówek 

- m3 = drewno, łaty, kontrłaty 

- mb = rynny, rury spustowe, instalacja odgromowa 

- t.= gruz 

X. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-02-Wymagania ogólne. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-ISO 9002. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanych robót. 

Przedmiotem odbiorów i badań powinny być w szczególności: 

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 

- certyfikaty lub deklaracje zgodności dostawcy na : 

                          a/ dachówka , zaprawy, tynki, grunty 

                          b/ płotki przeciwśniegowe, rynny, rury spustowe, opierzenia 

                          c/  folie, keramzyt, tarcica 

XI. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-02- Wymagania ogólne. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu              

o wyniki pomiarów. 

Cena wykonania robót obejmuje następujące pozycje: 

                  -   od nr 1 do nr 26 - wyszczególnione w przedmiarze robót / 

XII. PRZEPISY ZWIĄZANE 

XII.1. Normy 

Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy 
Tytuł normy 

PN-C-81913:1998 Dachówka 
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PN-B-10100 
Roboty tynkowe. Określenia, symbole, wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-B-19701:1997 Cementy. Badania i odbiory. 

PN-ISO 3443-1:1994 Blachy tytan-cynkowe 

PN-70/B-10100 Materiały drewniane 

 

XII.2. Akty prawne i normy przywołane 
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 [1 ] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie 

zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów 

budowlanych. [2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 

207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami. [3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881       z dnia 30 kwietnia 2004 r.) [4] 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - 

aktualizacja z dn.27.05.2004. [5] ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat 

Technicznych - „Złożone systemy izolacji cieplne z wyprawami tynkarskimi" - Dz. Urz. 

WEC212 z6.09.2002. [6] ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania 

ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i  pocienianej 

wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia  Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, 

Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. [7] ZUAT15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do 

wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiał 

termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. [8] ZUAT15/V.01/1997 

- „Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji" - Zalecenia Udzielania Aprobat 

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997r. [9] ZUATT 

15/V.07/2003 - „Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej        w płyty" – 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, InstytutTechniki Budowlanej, 

2003 r. [10] ZUAT -  15/VIII.07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne" - 

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, InstytutTechniki Budowlanej, 

2000r. [11] ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich AprobatTechnicznych - „Łączniki 

tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych" - Dz. Urz. 

WE C 212 z 6.09.2002. [12] PN-EN 13163:2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej 



w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - 

Specyfikacja". [13] PN-EN 13162:2002 Norma pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w 

budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie-Specyfikacja". 

[14] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego. [15] PN-B-02025: 1999 Norma pt. „Obliczanie 

sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i 

zamieszkania zbiorowego". [16] PN-EN ISO 6946:  1999 Norma pt. „Komponenty 

budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 

obliczania".[17] PN-70/B-10100(wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 

badania przy odbiorze [18] Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych 

tekst jednolity Dz. U.      z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późniejszymi zmianami. [19] 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 

U. Nr 195, poz. 2011). [20] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 

2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). [21] Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).  

[22] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego. (Dz. U.z2003 r., Nr 120, poz. 1133). [23] Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.  (Dz. 

U. z dn. 8 czerwca 2004r, Nr 13 

XIII. NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANIE BŁĘDY 
Najczęściej popełnianymi błędami przy pracach remontowych są: 

1. Niewłaściwie sporządzona dokumentacja projektowa, w tym m.in.: 

- nieprawidłowa (lub brak) ocena stanu podłoża 

- brak określenia rodzaju, ilości i rozmieszczenia dachówek na połaci dachowej  

- brak rozwiązania szczegółów i detali architektonicznych 

- brak rozwiązania sposobów wykonania i mocowania obróbek blacharskich 

Może to skutkować przedłużeniem czasu wykonywania robót, wzrostem nakładów rzeczowych 

w stosunku do nakładów zaplanowanych i w efekcie prowadzić do obniżenia zysku wykonawcy. 

2.Niewłaściwie prowadzona dokumentacja budowy: 

- brak protokołów przekazania placu budowy lub frontu robót 
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- brak zapisów o postępie robót 

- brak potwierdzenia odbiorów robót zanikających 

- brak zapisów o wystąpieniu utrudnień 

- brak zapisów o konieczności wykonania robót dodatkowych 

Może to prowadzić do konfliktu zamawiającego i wykonawcy podczas odbioru prac. 

3.Niewłaściwa technologia prowadzenia robót remontowych: 

- brak przygotowania lub niewłaściwe przygotowanie podłoża (bez odkurzenia, umycia, 

usunięcia glonów i porostów, wyrównania, wzmocnienia, gruntowania –                          

o ile to konieczne) 

- materiały bez przewiązania  może stać się to przyczyną pęknięć                   na 

powierzchni dachu (szczególnie na krawędziach budynku) 

- krawędzie tynkowane pokrywają się z narożami otworów - może spowodować 

powstanie na ścianie ukośnych pęknięć 

- nakładanie zaprawy tylko w postaci równomiernego rozciągania - oprócz osłabienia 

przyczepności, nie wysychają, co utrudnia prawidłowe wykonywanie kolejnych etapów 

prac 

- stosowanie dodatków j nieprzewidzianych w systemie do zaprawy lub masy klejącej 

- brak stosowania osłon na rusztowaniach,  

4. Stosowanie „zamienników" elementów systemu. Elementami, które bywają najczęściej 

zamieniane w systemach na ich tańsze „odpowiedniki" to: 

- masa lub zaprawa tynkarska 

- masa lub zaprawa klejąca  

 Ustalenia końcowe:  

Wykonawca w przypadku kiedy będzie korzystał z mediów Inwestora t.j. wody i energii 

elektrycznej to w protokole przekazania placu budowy zostanie spisany stan liczników w 

chwili rozpoczęcia robót. Po zakończeniu robót i przy zdaniu placu budowy zostanie 

spisany stan liczników ponownie i Wykonawca zostanie obciążony kosztami zużycia za 

wodę i energię elektryczną wg aktualnie obowiązujących stawek, poprzez wystawioną 

fakturę.  

 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 
Września, kwiecień 2014 r. 
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                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : KOS-MIL-0022            KOBRA wer. 11

         PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa :  Kościól poewangelicki w Miłosławiu

Obiekt :  Wymiana pokrycia dachowego

                     Wymiana pokrycia dachowego na kościele poewangelickiem ( XIX w. ) w Miłosławiu  - prawa strona od 
                     wejścia głównego.

Kod CPV :  45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

Inwestor :  Powiat Wrzesiński

Adres :  ul. Chopina 10    62-300 Września

Inwestor : Wykonawca : 



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : KOS-MIL-0022            KOBRA wer. 11

                      Wymiana pokrycia dachowego na kościele poewangelickiem ( XIX w. ) w Miłosławiu  - prawa strona od wejścia głównego. 
Budowa :  Kościól poewangelicki w Miłosławiu 

Obiekt :  Wymiana pokrycia dachowego 
Data: 2014-04-29  Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Rozbiórka pokrycia dachowego- prawa strona od wejścia głównego ( 1/2 połaci dachowej )
1 PKZ 006-0001-32-00 PP PKZ 109,836 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki: karpiówki podwójnej
prawa strona  od wejścia głównego: 13.56 * 8.10 * 1 = 109,836

Razem   =   109,836 m2

2 KNR 401-0541-08-00 WACETOB Warszawa 109,836 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych przed zamoknięciem podczas prac wraz z rozebraniem: folią
j.w.: 13.56 * 8.10 * 1 = 109,836

Razem   =   109,836 m2

2 Roboty przygotowawcze
3 PKZ 004-0000-91-00 PP PKZ 43,050 m

 [ Wydanie - Warszawa 1983 r. ]

Naprawa pęknięć polegająca na wykuciu cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowaniu cegłą na
zaprawie cementowej w murach na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości pęknięcia 1 1/2 cegły
j.w.: 12.97  + 8.60 + 8.60  + 3.64 + 3.64  + 2.80 + 2.80 = 43,050

Razem   =   43,050 m

4 KNR 401-0308-03-00 WACETOB Warszawa 8,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Naprawa uszkodzonych miejsc w murze z cegieł,polegająca na wykuciu cegieł uszkodzonych i wstawieniu
nowych na zaprawie cementowej,przy ilości cegieł w jednym miejscu: ponad 3 do 5 sztuk
j.w.: 8.0 = 8,000

Razem   =   8,000 szt

5 PKZ 004-0000-85-00 PP PKZ 1,500 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1983 r. ]

Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych cegłą gotycką na zaprawie cementowo-wapiennej
ponad 1-2 m3 w jednym miejscu, wykonane w odrębnej robocie, o grubości ponad 1 cegłę konsole,
kroksztyny, obramienia
przyjęto około: 1.5 = 1,500

Razem   =   1,500 m3

6 PKZ 004-0005-51-00 PP PKZ 75,875 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1983 r. ]

Ręczne rozebranie prowizorycznego ułożonego ocieplenia z wełny mineralnej na deskowaniu - sklepieniu
dwupoziomowym z całości deskowania i przełożenie na lewą część poddasza z równomiernym rozłożeniem
wełny na deskowaniu. Przygotowanie prawej strony poddasza pod ocieplenie z keramzytu, wymiana
uszkodzonych desek, oczyszczenie desek, ułożenie foli paroprzepuszczalnej
prawa część poddasza: 12.97 * 5.85 = 75,875

Razem   =   75,875 m2

3 Izolacje cieplne stropu
7 KNR 202-0606-02-00 WACETOB Warszawa 94,920 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii  2x - ułożenie luzem pod keramzyt
podłoga, bok podłogi, wywinięcie na skos dachu: 13.56 * 7.00 = 94,920

Razem   =   94,920 m2

8 PKZ 007-0101-42-00 PP PKZ 75,875 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Izolacje cieplne stropów od góry na poddaszu wykonywane z keramzytu- luzem, przy grubości warstwy: 18 cm
j.w.: 12.97 * 5.85 = 75,875

Razem   =   75,875 m2

4 Konstrukcja dachu- wymiana
9 PKZ 005-0000-35-10 PP PKZ 40,680 m

 [ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Wymiana elementów konstrukcyjnych  dachów, z krawędziaków iglastych wymiarowych nasyconych o wym.
14/16 cm, z wykonaniem i rozbiórką potrzebnego stemplowania o wys.do 6 m- płatwie                        -
robocizna
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                      Wymiana pokrycia dachowego na kościele poewangelickiem ( XIX w. ) w Miłosławiu  - prawa strona od wejścia głównego. 
4. Konstrukcja dachu- wymiana

Data: 2014-04-29  Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

3 szt dł. 13,56 m: 13.56 * 3 = 40,680

Razem   =   40,680 m

10 PKZ 005-0000-35-20 PP PKZ 0,911 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Wymiana elementów konstrukcyjnych  dachów, z krawędziaków iglastych wymiarowych nasyconych o wym.
14/16 cm z wykonaniem i rozbiórką potrzebnego stemplowania o wys.do 6 m -  płatwie                        - mat.i
sprzęt

13.56 * 3 * 0.14 * 0.16 = 0,911

Razem   =   0,911 m3

11 PKZ 005-0000-33-10 PP PKZ 129,600 m
 [ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Wymiana elementów konstrukcyjnych  dachów, z krawędziaków iglastych wymiarowych nasyconych o wym.
14/17 cm z wykonaniem i rozbiórką potrzebnego stemplowania o wys.do 6 m - krokwie lub jętki              -
robocizna
16 szt dł. 8,10 m: 16 * 8.10 = 129,600

Razem   =   129,600 m

12 PKZ 005-0000-33-20 PP PKZ 3,084 m3
 [ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian, stropów i dachów, z krawędziaków iglastych wymiarowych
nasyconych o wym. 14/17 cm, z wykonaniem i rozbiórką potrzebnego stemplowania o wys.do 6 m - krokwie lub
jętki              - mat.i sprzęt

8.10 * 16 * 0.14 * 0.17 = 3,084

Razem   =   3,084 m3

13 PKZ 005-0001-39-00 PP PKZ 109,836 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Wymiana ołacenia dachów przy odstępie łat: do 27 cm ( łaty o wym. ok. 4/6 cm )
13.56 * 8.10 * 1 = 109,836

Razem   =   109,836 m2

14 PKZ 005-0001-39-00 PP PKZ 109,836 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Kontrłaty o wym. ok. 2,5/5 cm
13.56 * 8.10 * 1 = 109,836

Razem   =   109,836 m2

15 KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 109,836 m2
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej
13.56 * 8.10 * 1 = 109,836

Razem   =   109,836 m2

16 KNNR 003-0504-10-00 WACETOB Warszawa 109,836 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Impregnacja grzybobójcza i ognioodporna drewna metodą skropienia preparatami olejowymi - konstrukcji
całego dachu, dwukrotna

13.56 * 8.10 * 1 = 109,836

Razem   =   109,836 m2

5 Pokrycie dachu dachówka karpiówką
17 PKZ 006-0000-02-00 PP PKZ 109,836 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Krycie dachu dachówką ceramiczną ( z mocowaniem na wkręty lub gwożdzie miedziane) z pokryciem naroży i
kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z murami: -dachówką karpiówką podwójnie w koronkę- ( w kolorze
uzgodnionym z WWKZ w Poznaniu ).
lewa strona dachu: 13.56 * 8.10 * 1 = 109,836

Razem   =   109,836 m2
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                      Wymiana pokrycia dachowego na kościele poewangelickiem ( XIX w. ) w Miłosławiu  - prawa strona od wejścia głównego. 
6. Rynny, rury spustowe i opierzenia

Data: 2014-04-29  Str. 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

6 Rynny, rury spustowe i opierzenia
18 PKZ 023-0103-02-00 PP PKZ 13,560 m

 [ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy tytan-cynkowej, rynny półokrągłe o śr.15 cm na uchwytach
13.56 = 13,560

Razem   =   13,560 m

19 PKZ 023-0104-01-00 PP PKZ 17,000 m
 [ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy tytan-cynkowej grub. 0,6 mm rury okrągłe o śr.12 cm na
uchwytach

8.50 * 2 = 17,000

Razem   =   17,000 m

20 PKZ 023-0105-03-00 PP PKZ 10,416 m2
 [ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytan- cynkowej grub. 0,6 mm gzymsy i pasy elewacyjne itp
o szer.ponad 25 cm

(8.10 * 2 * 0.35) + (13.56 * 0.35) = 10,416

Razem   =   10,416 m2

21 ZAŁ.1 - KNNR 001-0510-04-00 MRRiB 13,500 m
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Płotki przeciwśniegowe( w kolorze uzgodnionym z WWKZ w Poznaniu ).
13.50 = 13,500

Razem   =   13,500 m

7 Instalacja odgromowa ( rozłączenie i ponowne złączenie)
22 NNRKB 005-1613-13-10 1,000 kpl

 [ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rozłączenie i zdemontowanie nowej instalacji odgromowej na części prawej budynku kościoła( instalacja
wykonana całościowo w I etapie ) w celu przeprowadzenia remontu tej części  oraz ponowny montaż tej samej
instalacji i złączenie instalacji na tej części
całość instalacji odgromowej budynku z uziomem: 1.00 = 1,000

Razem   =   1,000 kpl

23 ZAŁ.1 - KNNR 005-1304-03-00 MRRiB 6,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Badania i pomiary instalacji odgromowej ze sporządzeniem protokołu i szkicu sytuacyjnego instalacji
odgromowej
część prawa: 6.0 = 6,000

Razem   =   6,000 szt

8 Rusztowanie
24 KNR 202-1603-01-00 WACETOB Warszawa 1,050 100 m2

 [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości: do 10 m
(14.0 * 7.50) / 100 = 1,050

Razem   =   1,050 100 m2

9 Różne pozostałe
25 KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 10,292 m3

 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: do 1 km
dachówka 1 m2 = ok. 50 kg: 13.56 * 8.10 * 0.05 = 5,492
gruz z cegły, rynny, rury spustowe, belki, zasypka gruz.: 4.8 = 4,800

Razem   =   10,292 m3

26 KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 185,256 m3
 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na
odległość: za każdy następny 1 km( dodatek do 18 km ) wsp. 18

10.292 = 10,292

Razem =   10,292
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                      Wymiana pokrycia dachowego na kościele poewangelickiem ( XIX w. ) w Miłosławiu  - prawa strona od wejścia głównego. 
9. Różne pozostałe

Data: 2014-04-29  Str. 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Współcz. = *  18,00000

Ogółem  =   185,256 m3

27 kalkulacja włas 18,526 t

Opłata - utylizacja gruzu na wysypisku
opłata na wysypisku: 10.292 * 1.800 = 18,526

Razem   =   18,526 t

- - -    Koniec  wydruku    - - - 



                     F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań
           KOBRA wer. 11

         KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa :  Kościól poewangelicki w Miłosławiu

Obiekt :  Wymiana pokrycia dachowego

                     Wymiana pokrycia dachowego na kościele poewangelickiem ( XIX w. ) w Miłosławiu  - prawa strona od 
                     wejścia głównego.

Inwestor :  Powiat Wrzesiński

Adres :  ul. Chopina 10    62-300 Września

Wykonawca :  ...............................................................................................................................................................................................

Adres :  ...............................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ..........................................................   zł

Wartość robót ogółem :  .....................................................  zł

Słownie :  .................................................................................................................................................................................................................................................

 NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od  .............................................   do  .............................................

Podstawa wyceny : ..........................................................................................................................................................................................................................

Opracował : ...................................................................................................................................................            Data :   ..............................................

Inwestor : Wykonawca : 
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                      Wymiana pokrycia dachowego na kościele poewangelickiem ( XIX w. ) w Miłosławiu  - prawa strona od wejścia głównego. 
Budowa :  Kościól poewangelicki w Miłosławiu 

Obiekt :  Wymiana pokrycia dachowego 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

TABELA  WARTOŚCI  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str. 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Rozbiórka pokrycia dachowego- prawa strona od wejścia głównego ( 1/2 połaci dachowej ) ....................................

2 Roboty przygotowawcze ....................................

3 Izolacje cieplne stropu ....................................

4 Konstrukcja dachu- wymiana ....................................

5 Pokrycie dachu dachówka karpiówką ....................................

6 Rynny, rury spustowe i opierzenia ....................................

7 Instalacja odgromowa ( rozłączenie i ponowne złączenie) ....................................

8 Rusztowanie ....................................

9 Różne pozostałe ....................................

Razem :    ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor : Wykonawca : 
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                      Wymiana pokrycia dachowego na kościele poewangelickiem ( XIX w. ) w Miłosławiu  - prawa strona od wejścia głównego. 
Budowa :  Kościól poewangelicki w Miłosławiu 

Obiekt :  Wymiana pokrycia dachowego 

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

      PRZEDMIAR  INWESTORSKI

 Str. 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m.  Współcz. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Rozbiórka pokrycia dachowego- prawa strona od wejścia głównego ( 1/2 połaci dachowej )

1 PKZ  006-0001-32-00  PP PKZ   109,836 m2 ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki: karpiówki podwójnej

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,56000 r-g .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,06000 m-g .......................... ...............................

Wózek transportowy (1)   0,03200 m-g .......................... ...............................

2 KNR  401-0541-08-00  WACETOB Warszawa   109,836 m2 ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych przed zamoknięciem podczas prac wraz z 
rozebraniem: folią

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,42000 r-g .......................... ...............................

Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,05000 kg .......................... ...............................

Folie polietylenowe izolacyjne   0,38000 m2 .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II   0,00300 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

2 Roboty przygotowawcze

3 PKZ  004-0000-91-00  PP PKZ   43,050 m ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 1983 r. ]

Naprawa pęknięć polegająca na wykuciu cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowaniu cegłą na 
zaprawie cementowej w murach na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości pęknięcia 1 1/2 
cegły

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   5,90000 r-g .......................... ...............................

Cegły ceramiczne pełne   89,00000 szt .......................... ...............................

Zaprawy  cementowo-wapienne   0,08000 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 10,00 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,16000 m-g .......................... ...............................

Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3   0,18000 m-g .......................... ...............................

4 KNR  401-0308-03-00  WACETOB Warszawa   8,000 szt ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Naprawa uszkodzonych miejsc w murze z cegieł,polegająca na wykuciu cegieł uszkodzonych i 
wstawieniu nowych na zaprawie cementowej,przy ilości cegieł w jednym miejscu: ponad 3 do 5 
sztuk

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,96000 r-g .......................... ...............................

Piaski do zapraw  budowlanych   0,00500 m3 .......................... ...............................

Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków   2,15000 kg .......................... ...............................
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2. Roboty przygotowawcze

 Str. 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m.  Współcz. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Cegła ceramiczna pełna 25x12x6,5 cm   4,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t   0,05000 m-g .......................... ...............................

Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3   0,01000 m-g .......................... ...............................

5 PKZ  004-0000-85-00  PP PKZ   1,500 m3 ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 1983 r. ]

Uzupełnienie brakujących fragmentów w murach grubych cegłą gotycką na zaprawie cementowo-
wapiennej ponad 1-2 m3 w jednym miejscu, wykonane w odrębnej robocie, o grubości ponad 1 
cegłę konsole, kroksztyny, obramienia

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   21,60000 r-g .......................... ...............................

Cegła ceramiczna 28x14x7 cm   282,00000 szt .......................... ...............................

Zaprawy  cementowo-wapienne   0,25000 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 10,00 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,60000 m-g .......................... ...............................

Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3   0,55000 m-g .......................... ...............................

6 PKZ  004-0005-51-00  PP PKZ   75,875 m2 ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 1983 r. ]

Ręczne rozebranie prowizorycznego ułożonego ocieplenia z wełny mineralnej na deskowaniu - 
sklepieniu dwupoziomowym z całości deskowania i przełożenie na lewą część poddasza z 
równomiernym rozłożeniem wełny na deskowaniu. Przygotowanie prawej strony poddasza pod 
ocieplenie z keramzytu, wymiana uszkodzonych desek, oczyszczenie desek, ułożenie foli 
paroprzepuszczalnej

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,05000 r-g .......................... ...............................

3 Izolacje cieplne stropu

7 KNR  202-0606-02-00  WACETOB Warszawa   94,920 m2 ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii  2x - ułożenie luzem pod keramzyt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,16300 r-g .......................... ...............................

Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,2 mm   2,60000 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00050 m-g .......................... ...............................

8 PKZ  007-0101-42-00  PP PKZ   75,875 m2 ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Izolacje cieplne stropów od góry na poddaszu wykonywane z keramzytu- luzem, przy grubości 
warstwy: 18 cm

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,76600 r-g .......................... ...............................

Keramzyty   0,20000 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,00 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,14660 m-g .......................... ...............................

4 Konstrukcja dachu- wymiana

9 PKZ  005-0000-35-10  PP PKZ   40,680 m ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Wymiana elementów konstrukcyjnych  dachów, z krawędziaków iglastych wymiarowych 
nasyconych o wym. 14/16 cm, z wykonaniem i rozbiórką potrzebnego stemplowania o wys.do 6 m- 
płatwie                        - robocizna
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 Str. 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m.  Współcz. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   2,00000 r-g .......................... ...............................

10 PKZ  005-0000-35-20  PP PKZ   0,911 m3 ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Wymiana elementów konstrukcyjnych  dachów, z krawędziaków iglastych wymiarowych 
nasyconych o wym. 14/16 cm z wykonaniem i rozbiórką potrzebnego stemplowania o wys.do 6 m - 
 płatwie                        - mat.i sprzęt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Klamry ciesielskie   6,00000 kg .......................... ...............................

Deski igl.obrz.-wym.nasyc.19-25 mm kl.II   0,23800 m3 .......................... ...............................

Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II   1,10000 m3 .......................... ...............................

Drewno na stemple budowl.okrąg.igl.-korow.   0,10600 m3 .......................... ...............................

Piła tarczowa   3,36000 m-g .......................... ...............................

11 PKZ  005-0000-33-10  PP PKZ   129,600 m ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Wymiana elementów konstrukcyjnych  dachów, z krawędziaków iglastych wymiarowych 
nasyconych o wym. 14/17 cm z wykonaniem i rozbiórką potrzebnego stemplowania o wys.do 6 m - 
krokwie lub jętki              - robocizna

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,06000 r-g .......................... ...............................

12 PKZ  005-0000-33-20  PP PKZ   3,084 m3 ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Wymiana elementów konstrukcyjnych ścian, stropów i dachów, z krawędziaków iglastych 
wymiarowych nasyconych o wym. 14/17 cm, z wykonaniem i rozbiórką potrzebnego stemplowania 
o wys.do 6 m - krokwie lub jętki              - mat.i sprzęt

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Klamry ciesielskie   6,00000 kg .......................... ...............................

Krawędziaki iglaste- wymiarowe nasyc.kl.II   1,04000 m3 .......................... ...............................

Piła tarczowa   3,17000 m-g .......................... ...............................

13 PKZ  005-0001-39-00  PP PKZ   109,836 m2 ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Wymiana ołacenia dachów przy odstępie łat: do 27 cm ( łaty o wym. ok. 4/6 cm )

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,22000 r-g .......................... ...............................

Gwoździe budowlane gołe   0,22000 kg .......................... ...............................

Łaty - wymiar.nasyc.   0,01400 m3 .......................... ...............................

Piła tarczowa   0,04000 m-g .......................... ...............................

14 PKZ  005-0001-39-00  PP PKZ   109,836 m2 ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Kontrłaty o wym. ok. 2,5/5 cm

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,22000 r-g .......................... ...............................

Gwoździe budowlane gołe   0,22000 kg .......................... ...............................

KontrŁaty igl.-nasyc   0,01400 m3 .......................... ...............................

Piła tarczowa   0,04000 m-g .......................... ...............................

15 KNR  015-0517-01-00  IGM Warszawa   109,836 m2 ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej
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4. Konstrukcja dachu- wymiana

 Str. 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m.  Współcz. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,16330 r-g .......................... ...............................

Folie PE zbrojone dachowe wysokoparoprzep.   1,30000 m2 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,00010 m-g .......................... ...............................

Środek transportowy (1)   0,00050 m-g .......................... ...............................

16 KNNR  003-0504-10-00  WACETOB Warszawa   109,836 m2 ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Impregnacja grzybobójcza i ognioodporna drewna metodą skropienia preparatami olejowymi - 
konstrukcji całego dachu, dwukrotna

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,34000 r-g .......................... ...............................

Środek impregnac.-grzybobój.   0,55000 dm3 .......................... ...............................

Preparat ogniochronny   0,55000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

5 Pokrycie dachu dachówka karpiówką

17 PKZ  006-0000-02-00  PP PKZ   109,836 m2 ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Krycie dachu dachówką ceramiczną ( z mocowaniem na wkręty lub gwożdzie miedziane) z 
pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z murami: -dachówką karpiówką 
podwójnie w koronkę- ( w kolorze uzgodnionym z WWKZ w Poznaniu ).

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,33000 r-g .......................... ...............................

Dachówka ceram.karpiówka   49,20000 szt .......................... ...............................

Gąsiory ceramiczne podstawowe   0,38000 szt .......................... ...............................

Zaprawy  uszczelniające   0,00400 m3 .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,06200 m-g .......................... ...............................

Wózek transportowy (1)   0,03400 m-g .......................... ...............................

6 Rynny, rury spustowe i opierzenia

18 PKZ  023-0103-02-00  PP PKZ   13,560 m ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy tytan-cynkowej, rynny półokrągłe o śr.15 cm na 
uchwytach

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,80000 r-g .......................... ...............................

Spoiwa cynowo-ołowiane   0,03900 kg .......................... ...............................

Blachy cynkowo-tytanowe   1,93000 kg .......................... ...............................

Gwoździe budowlane ocynkowane   0,02000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,40 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,05000 m-g .......................... ...............................

19 PKZ  023-0104-01-00  PP PKZ   17,000 m ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych z blachy tytan-cynkowej grub. 0,6 mm rury okrągłe o 
śr.12 cm na uchwytach

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,95000 r-g .......................... ...............................

Spoiwa cynowo-ołowiane   0,04000 kg .......................... ...............................
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6. Rynny, rury spustowe i opierzenia

 Str. 5

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m.  Współcz. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm   1,97000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,40 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,05000 m-g .......................... ...............................

20 PKZ  023-0105-03-00  PP PKZ   10,416 m2 ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 1982 r. ]

Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy tytan- cynkowej grub. 0,6 mm gzymsy i pasy 
elewacyjne itp o szer.ponad 25 cm

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   3,05000 r-g .......................... ...............................

Spoiwa cynowo-ołowiane   0,05500 kg .......................... ...............................

Blachy cynkowo-tytanowe pon.0,45 do 0,65mm   5,30000 kg .......................... ...............................

Gwoździe budowlane ocynkowane   0,06000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 0,30 % .......................... ...............................

Wyciąg budowlany   0,10000 m-g .......................... ...............................

21 KNNR  001-0510-04-00  MRRiB   13,500 m ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Płotki przeciwśniegowe( w kolorze uzgodnionym z WWKZ w Poznaniu ).

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,97000 r-g .......................... ...............................

płotki 1 mb   1,00000 szt .......................... ...............................

7 Instalacja odgromowa ( rozłączenie i ponowne złączenie)

22 NNRKB  005-1613-13-10    1,000 kpl ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]

Rozłączenie i zdemontowanie nowej instalacji odgromowej na części prawej budynku kościoła( 
instalacja wykonana całościowo w I etapie ) w celu przeprowadzenia remontu tej części  oraz 
ponowny montaż tej samej instalacji i złączenie instalacji na tej części

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   46,00000 r-g .......................... ...............................

23 KNNR  005-1304-03-00  MRRiB   6,000 szt ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Badania i pomiary instalacji odgromowej ze sporządzeniem protokołu i szkicu sytuacyjnego instalacji 
odgromowej

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,26000 r-g .......................... ...............................

8 Rusztowanie

24 KNR  202-1603-01-00  WACETOB Warszawa   1,050 100 m2 ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości: do 10 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   54,80000 r-g .......................... ...............................

Druty stalowe okrągłe miękkie 2,0-6,0 mm   0,90000 kg .......................... ...............................

Haki do muru   1,20000 kg .......................... ...............................

Bale igl.obrz.gr.50-100mm dł.2,4-6,3mkl.II   0,00300 m3 .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II   0,01800 m3 .......................... ...............................

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III   0,00200 m3 .......................... ...............................

Płyty rusztowaniowe pomostowe robocze   1,41000 m2 .......................... ...............................

Płyty pomostowe komunikacyjne długie   0,04000 m2 .......................... ...............................

Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie   0,02000 m2 .......................... ...............................
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 Str. 6

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m.  Współcz. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Rusztow.rur.zewn.do 10 m-100 m2 pow.ruszt.   15,60000 m-g .......................... ...............................

9 Różne pozostałe

25 KNR  401-0108-09-00  IGM Warszawa   10,292 m3 ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i 
wyładowaniem, na odległość: do 1 km

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,39000 r-g .......................... ...............................

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)   0,72000 m-g .......................... ...............................

26 KNR  401-0108-12-00  IGM Warszawa   10,292 m3 18,00000 ..............................      ......................................
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i 
wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km( dodatek do 18 km ) wsp. 18

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Samochód samowyładowczy       do 5 t  (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

27 kalkulacja włas    18,526 t ..............................      ......................................
Opłata - utylizacja gruzu na wysypisku

Wartość kosztorysowa robót

Inwestor : Wykonawca : 
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